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1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: Pristavba administrativnej €asti

Miesto stavby: Okres: Senica

Obec: Senica

Kat. uzemie: Senica, €. p.: 1661/142
Investor: VKS ELTO, s.r.o.

Zelezni¢na 1529, 905 01 Senica

Dodavatel stavby: vitaz vyberového konania

Identifikaéné udaje projektovej dokumentacie:

Hlavny inzinier projektu: Comor architekt, s. r. 0.
Vajnorska 1358/88, 83104 Bratislava
ICO: 4736535, DIC: 2023845472,
IC DPH: SK2023845472
atelier@comorarchitekt.com, +421944124616
Projektant stavebnej ¢asti: Ing. arch. Martin Comor
Ing. Matu$ Janovic
Projektant statiky: Ing. Peter Spanik, PhD.
Ing. Matus$ Janovic
Projektant vykurovania: Ing. Norbert Jokay
Ing. David Sugarek
Projektant poziarnej bezpecnosti: FireProDH, s.r. 0.
Projektant elektroinstalacie: VKS ELTO, s.r. 0.

Projektové energetické hodnotenie: Ing. Lucia Borisova

Stupen dokumentacie: dokumentacia pre stavebné povolenie
Datum: Marec 2021
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2. VSeobecne

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre projekt pristavby administrativnej Casti je v rozsahu
pre stavebné povolenie s nalezitostami pre Uzemné rozhodnutie.

2.1.Charakteristika vystavby

Postupnost prac vzhladom na rozsiahlost projektu bude rieSena v dalSom stupni projektovej
dokumentacie, pripadne bude uréena dodavatefom stavebnych prac pred a pocas realizacie.

2.2.Vychodiskové podklady

- Katastralna mapa
- Obhliadka predmetného objektu

- Konzultacie so spravovatelmi verejnych sieti

2.3.Clenenie projektovej dokumentacie

Sprievodna sprava

Suhrnna technicka sprava

Celkova situacia

Koordina¢na situacia
Architektonicko-stavebné rieSenie
Statické posudenie stavby

Technické zariadenia stavby
Poziarno-bezpecénostné rieSenie stavby
Elektroinstalacia a bleskozvod
Projektové energetické hodnotenie

XeTIMmoowy

2.4, Situovanie , popis a vySkové osadenie stavby

Situovanie objektu je na pozemku 1661/142, v k. U. Senica. V su€asnosti sa na pozemku
nenachadzaju iné objekty, ktoré by boli predmetom dokumentacie. Aktualne pozemok sluzi ako
spevnena obsluzna plocha k prilahlym stavbam. Pozemok je rovinaty, situovany v intravilane
v zastavanej €asti mesta.

P&vodny stav:

Prilahla hala v minulosti preSla CiastoCnou rekonstrukciou a sluzi ako prevadzka predajne
elektroinStalacného materialu. Z juznej strany na mieste buducej pristavby je spevnena plocha ktora
sltzi ako obsluzna plocha.

Hlavny vstup k pévodnej hale je zo severnej ako aj z juznej svetovej strany. POvodna hala je
napojena na jestvujuce verejné siete kanalizacie, vodovodu, plynovodu a elektricku siet. Dazdova
voda je odvadzana zo strechy na spevnené plochy a povrchovo do uliénych vpusti.

Novy stav:

V ramci pristavby sa vytvori kanceldria azasadacia miestnost, ktora bude sluzit ako
administrativna Cast k jestvujucej predajni. Prepojenie bude vytvorené rozSirenim jestvujuceho
okenného otvoru.

Polas realizacie sa nerieSia zmeny na inZinierskych sietach vodovodu, kanaliz&cie,
plynofikacie, pripadne na technologickom zazemi objektu. Jeho rozSirenim vnutornych rozvodov bude
napojené podlahové vykurovanie pristavby, ako ja elektroinstalacie. Odvod dazdovej vody bude
kopirovat pévodny odvod, ¢im nepride k jeho zmene.

2.5.Plosné rozlozenie na pozemkoch

Celkova plocha rieSenej parcely
(parcely 1661/142) 201,0 m?2
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Zastavana plocha 42,5 m?
Uzitkova plocha 69,0 m2
Spevnené plochy 159,0 m?

2.6. Parkovanie pri objekte

Parkovanie pri objektoch je zabezpecené na obsluznych plochach v ramci pozemku, avsak nie
je predmetom tohto rieSenia projektu.

2.7.Udaje o vyskovych pomeroch v objekte

Oplotenie nie je predmetom tohto projektu. V su€asnosti sa nenachadza okolo predmetného
pozemku oplotenie a objekt je pristupny z volného priestranstva susednych pozemkov.

VysSkové pomery pre objekt:

Novy stav:
1.NP 2,60m 2,95m
2.NP 2,75m 2,85m

Horna hrana pultovej strechy nad pristavbou bude na hodnote +7,140 nad uvazovanou polohou
PVB, €o je horna hrana podlahy v objekte na 1.NP.

2.8.Vecné a €asové vazby na okolitu zastavbu
Stavba tvori samostatny celok, ktory svojou konstrukciou neovplyvni okoliti zastavbu. Pévodny

objekt je aaj bude pripojeny na verejné inzinierske siete. Pristavba svojou funkciou a hmotovym
osadenim neovplyvni funkciu okolitych objektov.

2.8.1. Predpokladana lehota vystavby

Predpokladana doba realiz&cie je priblizne 1 rok.
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3. Buracie prace - pévodny stav

3.1.VSeobecne

3.1.1. Zakladné ustanovenia

Technologicky postup je spracovany na zaklade podrobnej prehliadky rekonstruovaného
objektu a na zaklade statického posudenia, aby po€as prac nedoslo k nekontrolovatelnému poruseniu
stability objektu, alebo jeho €asti. Buranie objektov vysSich ako prizemné, strhavanie alebo buranie
zvislych konstrukcii od vySky 3m, buranie vysunutych Casti, rekonStrukcia a buranie pri ktorych
dochadza k zmene konstrukénej bezpelnosti objektov, strojové buranie, buranie Specialnymi
metédami a buracie prace nad sebou méZu vykonavat len kvalifikovany pracovnici pod stalym
dozorom zodpovedného pracovnika. Pri burani, ktoré vykonavaju dve, alebo viaceré Caty suasne, sa
musi zabezpe it staly dozor zodpovednym pracovnikom.

Pred zapocatim prac na priprave uzemia a asanaciach je potrebné, aby stavebnik v zmysle
vyhlasky €. 510 z 21. novembra a zakona €. 124/ 2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci
je stavebnik povinny zabezpedit vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla § 4
a koordinatora bezpecnosti prace.

Pri buracich pracach je potrebné dbat, aby bola dodrziavana vyhlaska ¢. 374/1990 Zb. Je
potrebné aby pracovnici boli vybaveny prilbami a ochrannymi odevmi v zmysle uvedenej vyhlasky.
Prace méze vykonavat iba firma odborne spdsobila.

3.1.2. Prieskum stavu objektu

Pred zacatim buracich a rekonstrukénych prac sme uskutoCnili prieskum stavu objektu, jeho
okolia a stav dotknutych susednych objektov. Na prieskum sa pouZili existujuce podklady o objekte
a podklady zistené pri zamerani objektu. O vykonanom prieskume sme vyhotovili suhrn informacii,
ktoré su sucastou tejto spravy. Na zaklade prieskumu dodavatel stavebnych prac zabezpeci pred
zaCatim buracich a rekon$trukénych prac vypracovanie technologického postupu tychto prac. Pri
zmene podmienok pocas buracich a rekonstrukénych prac sa technologicky postup musi upravit’ tak,
aby bola vzdy zaistena bezpecénost pri praci.

Pred samotnym zacatim buracich prac vykona zhotovitel stavby obhliadku objektu.
3.1.3. Pripravné prace

Pred zacgatim buracich alebo rekonstrukénych prac sa ohrozeny priestor musi vymedzit' podfla
technoldgie vykonavanych prac, zabezpedit proti vstupu nepovolanych osGb a bezpe€ne sa musia
zabezpedlit vstupy do objektu, ako aj ochrana verejného zaujmu ohrozeného tymito pracami.
Prieskumom zistené podzemné priestory (dutiny) sa pred zacatim prac musia zasypat alebo
zabezpecit inym spdsobom. Rozvodné siete a inStalované zariadenia sa musia v baranom objekte
pred zaCatim prac odpojit a zabezpedit tak, aby sa nedali pouzivat. Podla potreby sa pred
poskodenim musia zabezpe it aj siete, do ktorych ustia pripojky z buaranych objektov. Ak sa
v rekonstruovanom objekte z prevadzkovych dévodov nedaju odpojit rozvodné siete a kanalizacia,
musi dodavatel stavebnych prac urcit opatrenia na zaistenie bezpeénosti prace a prevadzky. Na
odber elektrického prudu pre potreby buracich prac v objekte sa musi zriadit samostatné vedenie. Na
zniZenie buracich prac kropenim sa musi zabezpecit' zdroj vody. Tieto pripojky sa musia zabezpe it
poCas buracich prac proti poSkodeniu. Buracie prace sa mozu zacCat na zaklade pisomného prikazu
zodpovedného pracovnika dodavatefa stavenych prac a po vybaveni pracoviska pomocnymi
kons&trukciami a poméckami uréenymi v technologickom postupe.

3.1.4. Zabezpecenie miesta burania

Pri barani sa musi zabezpecit ohrozeny priestor, v ktorom sa buracie prace vykonavaju.
Ohrozeny priestor v zastavanom Uzemi sa musi vymedzit plnym oplotenim do vysky 1,8 m, ak tomu
nebrani technoldgia burania. Ak priestor nemozno oplotit, musi sa zabezpecit inym vhodnym
spbsobom (stréZzenim, vylu€enim prevadzky a pod.). Baranie sa musi vykonavat tak, aby nedoslo
k ohrozeniu vedlajsich objektov, najma tych, ktoré rozoberanim priliehajucich stavieb stratili oporu.
Spdsob statického zabezpedenia okolitych objektov ohrozenych buracimi pracami sa musi uréit
v projekte stavby. Pomocné konstrukcie vybudované vnutri objektu alebo jeho vonkajSich stranach sa
nesmu zatazovat’ vyburanym materialom a nesmie sa cez ne strhavat material z buraného objektu, ak
nie su na to ur€ené. Material zo zburanej Casti objektu sa musi odstrafiovat tak, aby sa nepretazili
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podlahy alebo stropy. Vyburany material sa musi skladovat tak, aby neobmedzoval dalsi priebeh
baracich prac. Tlakové nadoby na rezanie kyslikom sa musia uloZit mimo dosah nebezpedenstva,
ktoré vznika pri burani. Sklenené a iné nebezpecné ostro hranné predmety sa musia pri ruénom
barani odstrafiovat tak, aby neboli zdrojom Urazu. Buranie sa nesmie prerusit, ak nie je zabezpeéena
stabilita buranej konStrukcie alebo jej Casti. Tato poziadavka plati aj v pripade nevyhnutného
preruSenia burania z dévodov nahleho zhorSenia sa poveternostnych podmienok. Pri €iastoénom
barani, rekonstrukcii a modernizacii budov, ktoré zostavaju v prevadzke alebo su obyvané, sa musi
v technologickych postupoch uréit bezpecnostné zaistenie vratane kontroly pracovisk z hladiska
ochrany pracovnikov a inych osob.

3.1.5. Vstupy a vjazdy do buraného objektu

Vstupy, vystupy, zostupy a vjazdy do priestorov buranych objektov a na jednotlivé pracoviska
sa musia zabezpedit od zaliatku prac az do ich skonc€enia a viditelne oznadit.

3.1.6. Buranie zvislych konstrukcii

Konstrukéné prvky sa mézu odstranovat’ pri ruénom burani iba vtedy, ak nie su zatazené. Pri
barani stien stabilizujucich vyénievajuce konstrukcie (balkény, arkiere a pod.) sa musia tieto
konstrukcie zabezpedit, aby nedosSlo k neziaducej strate ich stability. Ruéné buranie nosnych
konstrukcii sa vykonava zasadne vertikalnym smerom zhora dolu. Pri barani pomocou strojov sa
vonkajSie steny strhavaju vzdy z vonkajSej strany objektu. Pri prizemnych objektoch bez podpivnienia
sa buranie m6ze vykonavat zvnutra objektu, ak su odstranené vodorovné prvky nad miestom stroja.
Zakazuje sa strhavat steny rozkolisanim. Pred buranim prie€ok pod vodorovnymi kon$trukciami treba
zistit, & nemaju nosnu funkciu. Unosnost vodorovnych konstrukcii, na ktorych sa bude strhavat
material sa v pripade potreby zvySuje podperami. Ru¢né strhavanie stien pilierov pomocou pak alebo
zdvihakov je zakazané. Pri konstrukciach, pri ktorych nie je zabezpe€ena ich stabilita, je zakazané
pouzivat' jednoduché rebriky na privazovanie 1an a hakov k strhavanej ¢asti objektu.

3.1.7. Buranie podlah, stropov a vodorovnych prvkov

Pri ruénom burani, ak hrozi prelomenie podlahy alebo sa podlahy prelomia, musi sa praca
prerusit a podlahy sa musia spofahlivo podopriet alebo Uplne odstranit. Pri burani jednotlivych
poschodi pomocou stroja musia byt stropy v najblizSie nizSom poschodi, pripadne dalSich
poschodiach podopreté konstrukciou podla statického vypoltu na zataZenie stropu materidlom, ktory
bude nane padat.

3.1.8. Prace nad sebou

Buracie prace nad sebou su povolené, ak v technologickom postupe su uréené podmienky
zabezpecCenia pracovnikov. Zodpovedny pracovnik, ktory priamo riadu buracie prace, v pripade
ohrozenia musi dat dohodnutym znamenim pokyn na okamzité opustenie pracoviska.

3.2.Technolégia
Pri asanacii stavby budu vyuzité ekologické postupy zamerané na vyuZitie podstatnej Casti
materidlu ako druhotnej suroviny.

Krytina bude samostatne uskladnena a posunuta na inu stavbu ak to bude dovolovat jej stav.

3.3.Buranie zvislych konstrukcii

3.3.1. Zvislé nosné konstrukcie

Do zvislych nosnych konstrukcii pdvodného objektu sa nepredpokladaju zdsahy, ktoré by mali
vyznamny vplyv na pdvodny. Pri realizovani novych otvorov je potrebné dodrzat spravny
technologicky postup ato v prvom rade potreba vytvorit kapsu pre osadenie nového plochého
keramického prekladu z kazdej strany steny, samozrejme jeden po druhom a az nasledne pristupit
k vytvoreniu okenného otvoru.

3.3.2. Zvislé nenosné konstrukcie

Do zvislych nenosnych konStrukcii objektu sa predpokladaju zasahy vramci rozSirenia
pbévodného okenného otvoru a podobne. Jedna sa o vytvorenie nového dverného otvoru v Casti
obvodovej steny. Pri realizovani novych otvorov je potrebné dodrzat spravny technologicky postup
ato vprvom rade potreba vytvorit kapsu pre osadenie nového plochého keramického prekladu
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z kazdej strany steny, samozrejme jeden po druhom a az nasledne pristupit’ k vytvoreniu dverného
otvoru.

3.4.Vodorovné konstrukcie

3.4.1. Vodorovné nosné konstrukcie
Buracie prace vodorovnych nosnych konstrukcii sa nepredpokladaju.
3.4.2. Vodorovné nenosné konstrukcie

V objekte sa vodorovné nenosné konstrukcie pokladaju skladby jednotlivych podlahovych
konstrukcii, avSak tie nie su predmetom rekonstrukcie.

3.4.3. Schodisko
V pévodnom objekte sa nenachadzaju konstrukcie schodiska.
3.4.4. StreSna konstrukcia

Stre$na konstrukcia je tvorena pdvodnou skladbou strechy, ktora bola v minulosti zateplena
nespecifikovanym tepelnoizolaéhnym materialom a ukon&ena plechovou streSnou krytinou.

V ramci rekonStrukcie je potrebné v nevyhnutnej miere skratit strednu rovinu pdvodného
objektu, v mieste presahu mimo obrys obvodovej kon&trukcie pévodného objektu. Pévodné vrstvy sa
odstrania v plnom rozsahu v nevyhnutnej miere.

3.5.Podlahy

P&vodné podlahy v objekte nie su predmetom projektu a zostavaju v pévodnom stave.

3.6.1zolacie

3.6.1. Hydroizolacie

Izolacia strechy pozostava z plechovej streSnej krytiny.

Hydroizolacia spodnej stavby pévodného objektu nie je predpokladana k zasahu.
3.6.2. Tepelné izolacie

V pévodnom stave sa predpokladaju tepelné izolacie nachadzajuce sa v obvodovom plasti stien
objektu a to z EPS v hribke 50mm.

V streSnom plasti sa podla investora predpoklada tepelna izolacia o hrubke asi 25cm umiestnenej
nad krokvami streSnej konstrukcie.

3.7.Vnutorné povrchové upravy

Vnutorné povrchy sa v objekte predpokladaju bez zasahov.

3.8.Vonkajsie povrchové upravy

VonkajSie povrchové upravy obalovych konstrukcii su o€istené v plnom rozsahu a ich priprava
na nanesenie novych vrstiev. Exteriérova pévodna omietka je rieSena formou Skrabanej exteriérovej
stierky.

3.9.Vyplne otvorov

Vyplne otvorov pdvodného objektu v mieste pristavby sa predpokladajiu odstranit v plnom
rozsahu. V objekte sa nachadzaju plastové okna, ktoré sa demontuju a vchodové dvere, ktoré
zostavaju v pévodnom stave.

3.10. Stolarske konstrukcie

V objekte sa nachadzaju stolarske konstrukcie zastupené vo forme dreveného krovu.
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3.11. Klampiarske konstrukcie

Odstrania sa v nevyhnutnom rozsahu.

3.12. Zamocnicke prace

V exteriéri sa nenachadzaju zamocnicke vyrobky.

3.13. Technické zariadenia objektu

3.13.1.Vodovod a kanalizacia
Vodovod a kanalizacia objektu nie predmetom projektu rekonstrukcie.
3.13.2.Vykurovanie

V objekte sa nachadzaju rozvody lokalneho vykurovania z kotolne, av8ak povodné rozvody nie
su predmetom rekonS$trukcie. Plynovy kondenzacny kotol je osadeny v technickej miestnosti
pdvodného objektu.

3.13.3.Vzduchotechnika

Vzduchotechnika sa v objekte nenachadza.
3.13.4.Elektroinstalacie a bleskozvod

Elektroinstalacia v pdvodnom objekte nie je predmetom tohto projektu.

Bleskozvod bude v objekte zachovany v jestvujucej podobe.

3.14. Odpad vzniknuty pri buracich pracach

VSetky odpady vznikajuce v suvislosti s navrhovanym zdmerom su rozdelené podfa periodicity
ich vzniku a zaradené podfa katalégu odpadov, t. . je im prideleny kod druhu odpadu a stanovena
kategorizacia, ktora je nutnou podmienkou pre uréenie spésobu daldieho nakladania s odpadmi.

Nakladanie s odpadmi bude rieSené v sulade s platnou legislativou, kde principmi su:
- prevencia vzniku odpadov,

- zhodnocovanie odpadov,

- spravne zneskodriovanie odpadov.

Pocas rekonstrukcie budu vznikat odpady ako odpady omietok, kovové odpady, PVC odpady,
odpady z tehal, beténu, ocele.

Pre odpad podobny domovému odpadu, ktory budi produkovat pracovnici stavebnych firiem
bude na stavenisku k dispozicii velkokapacitny kontajner. Zatriedenie odpadov poc€as vystavby

v zmysle vyhlasky MZP SR &. &.365/2015 Z. z., ich predpokladané mnoZstvo ako aj spdsob
zneskodriovania su uvedené v tabulke nizSie.

Zhotovitel zabezpeéi likvidaciu a odvoz ostatného i nebezpecného odpadu na vilastné
naklady. Zhotovitel bode spolupracovat s environmentalistom pri zneSkodfiovani a zhodnocovani
nebezpeénych odpadov. ZneSkodfiovanie vSetkych vzniknutych odpadov bude zabezpelované
zmluvnym spésobom.

Vznik nebezpeéného odpadu nie je predpokladany. V pripade akéhokolvek nepredpokladaného
vyskytu odpadu pod k. & 17 06 01 — stavebny odpad obsahujici azbest je potrebné kontaktovat
projektanta a nasledne zabezpedit' likvidaciu Specializovanou firmou, ktora ma povolenie na predmet
podnikania v oblasti nakladania s nebezpe&nymi odpadmi.

V ramci stavby sa predpoklada vznik nasledovnych odpadov - podla vyhlasky MZP SR €.
365/2015 Z. z.:

Cislo Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu  Kategéria MnoZstvo Spbésob
skupiny, odpadu (tony) zhodnocovanie
podskupiny resp.
a druhu zne$kodnenie
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odpadu
17 01 Betén, tehly, dlazdice
17 01 01 Betoén 0] 0 D1
17 01 02 Tehly 0] 0,3 D1
17 01 03 Obkladac&ky, dlazdice, keramika 0] 0 D1
17 01 07 Zmesi betonu, tehal a dlazdic, iné ako o 0,5 D1
uvedené v 17 01 06
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo @) 0 R1
17 02 02 Sklo 0] 0 R5
17 02 03 Plasty 0] 0 R5
17 03 Bituménové zmesy
17 02 03 Bituménové zmesy iné ako v 17 03 01 @) 0 R5
17 04 Kovy
17 04 01 Med, bronz, mosadz @) 0 R4
17 04 02 Hlinik 0] 0 R4
17 04 05 Zelezo, ocel (0] 0,2 R4
17 05 Zemina, kamenivo
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako v 17 03 01 0] 0 D1
17 06 Izolaéné materialy
17 06 04 Izolaéné materialy iné ako v 17 06 03 @) 0,1 D1
17 08 Stavebny material a baze sadry
17 08 02 Stavebné materialy na baze sadry a iné ako 0] 0,2 D1
uvedené v 17 08 01
17 09 Iné odpady zo stavieb
17 09 04 Iné odpady zo stavieb a demolacii iné ako 0,5 D1
v 17 09 01-03
Odpady 1,80
spolu
Poznamka — zhodnocovanie, resp. zneskodriovanie:
R1 - vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym spdsobom

R3 - recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok

R4 - recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zluéenin
R5 - recyklacia alebo spéatné ziskavanie inych anorganickych latok

D1 - ulozenie do zeme alebo na povrchu (napr. skladka odpadov)

D10 - spalovanie na pevnine

Odpady je potrebné triedit v o najvacsej miere a zhromazdovat oddelene v kontajneroch podla
druhov tak, aby sa vhodné odpady mohli recyklovat. V3etky odpady podla jednotlivych druhov

odpadov bude potrebné evidovat.
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4. Dostavovacie prace — Konstrukcie a prace HSV - novy stav

Projekt neuvazuje s pripravnymi pracami potrebnymi pre pripravu pozemku a na pristavbu.
Geologické pomery v danom mieste stavby neboli zistované.

4.1.Zemné prace a vykopy

4.1.1. Zhodnotenie inziniersko-geologickych pomerov

Pre Ucely pristavby neboli vykonané inziniersko-geologické prieskumy v danej lokalite, nakolko
nie su k predmetnému rozsahu prac potrebné.

4.1.2. Uprava pozemku

Uprava pozemku je len v rozsahu nevyhnutnom rozsahu pre zhotovenie novych zakladovych
konstrukcii pod realizaciu pristavby.

4.2. Zakladanie objektu

Nové zakladové konStrukcie budu vytvorené pod novymi konStrukciami nosnych stien.
Jestvujuce pravdepodobne pasové konstrukcie budu v pripade odkrytia o€istené a po individualnom
posudeni patricne zasanované. Ich dimenzie a presné rozmiestnenie nie je zname. Odporu¢a sa
prekontrolovat’ dany predpoklad po&as realizacie, pripadne zachytit' v dalSom stupni PD.

Nové zakladové konstrukcie budu realizované z betonu triedy C20/25. Vystuzenie zakladovych
konstrukcii konstrukénou vystuzou triedy BSO0OB. Zakladova Skara je v urovni minimalne nezdmrzne;j
hibke, cca -1,00m pod uroviiou upraveného terénu. Nadzakladové murivo bude realizované
z debniacich tvaroviek vyplnenych beténom triedy C20/25 a konstrukénou vystuzou triedy B500B.

Zakladové konstrukcie budu preliate zakladovou doskou s hrubkou 150mm. Trieda beténu
C20/25 a vystuzena karisietou R8/150/150, triedy B500B.

4.3.2vislé konstrukcie
Objekt SO01 je 2 podlazny objekt bez suterénu. Zvisli nosnu konstrukciu tvoria obvodové
nosné steny. Pri obvode su pouzité presné pérobetonové tvarovky YTONG Univerzal, hrabky 300mm.

V stene na 1.NP a 2.NP budu pouzité debniace tvarovky o rozmere 250x250mm, vyplnené beténom
triedy C25/30 s vystuzou triedy B500B.

Sucastou stien su prefabrikované nosné preklady, napr. YTONG, pre ktoré je potrebné dodrzat
minimalne dizky ulozenia stanovené vyrobcom a spravny realizaény postup.

4.3.1. Obvodovy plast’

Obvodovy plast bude tvoreny viacvrstvovou konstrukciou, zloZenou z presnych pérobeténovych
tvaroviek YTONG spolu so zateplovacim systémom ETICS.

4.3.2. Obvodové nenosné steny

V objekte sa nenachadzaju obvodové nenosné steny.
4.3.3. Vnutorné steny

Nenosné prieCky sa v objekte nenachadzaju.
4.3.4. Vytah

V objekte sa nenachadzaju Ziadne vytahoveé konstrukcie.

4.4.Vodorovné konstrukcie

4.4.1. Stropné konstrukcie

Stropna konstrukcie nad 1.NP bude tvorena polomontovanym stropnym systémom YTONG
Klasik s hrubkou 200mm, ktory bude preliaty beténovou zalievkou o hrubke 50mm. Karisiet' v zalievke
bude R8/150/150, triedy B500B, zalievka triedy C25/30.
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Stropnu konstrukciu nad 2.NP tvori zaveseny montovany systém SDK stropu, ktory je zaveseny
na drevenom krove tvoriacom nosnu Cast’ streSnej konstrukcie.

4.4.2. Balkénové konstrukcie
V objekte sa nenachadzaju balkonové konstrukcie.
4.4.3. Schodisko

V objekte sa nachadza konstrukcia krivo€iareho schodiska. Konstrukcia schodiska bude tvorena
ocelovou konstrukciou aby vizualne dotvarala industrialny charakter povodného objektu. Presné
rozmery a rozmiestnenie jednotlivych prvkov zabezpeci dodavatel stavby.

4.4.4. ZastreSenie

Objekt je zastreSeny pultovou strechou ponad 2.NP, spadovanou smerom do juznej svetovej
strany suhlasne s ¢astou strechy pévodného objektu.

Konstrukciu krovu tvoria priehradové nosniky, ktoré budu na stavbu dodavané dodavatelsky
vybranou firmou. Presné dimenzie prvkov aich rozmiestnenie urCi dodavatelska firma na zaklade
poziadaviek investora.

Sklon streSnej roviny je navrhnuty na 10°. Krytinu bude tvorit fahka plechova streSna krytina,
napr. KIG UNI 2. Presny typ, farbu a vzor vyberie investor na zaklade vlastného poziadaviek. Vyska
hrebena strechy je v najvy§Som mieste predpokladana +7,140 m nad uvazovanou projektovou +0,000.

4.5.Pripojky
Objekt pristavby bude napojeny na pdvodny objekt rozSirenim jednotlivych vnatornych rozvodov
ako pre vykurovanie tak aj elektricku siet. Nové pripojky sa k pristavbe nebudu vytvarat.

4.6. Technické zariadenia objektu

4.6.1. Vodovod + kanalizacia

KedZe sa v objekte pristavby nenachadzaju socialne zariadenia, nie je pritomny vodovod ani
kanalizacia.

Dazdova voda bude odvadzana suhlasne ak doteraz a to povrchovo po spevnenych plochach
smerom do uliénych vpusti v blizkosti objektu.

4.6.2. Vykurovanie

Projekt riedi vykurovanie pristavby administrativnej ¢asti objektu v obci Senica. Zdrojom tepla
pre pristavbu je existujuci plynovy kondenzaény kotol v spojeni s podlahovym teplovodnym
vykurovanim.

Projekt je spracovany v zmysle - STN EN 12828, STN EN 12831, STN 73 0540-1az4. Objekt je
zaradeny do lokality s vypoctovou teplotou te=-12°C.

46.2.1. Prehlad pouzitych podkladov

Podkladom pre spracovanie projektu pre stavebné povolenie je projekt stavebnej €asti v stupni
pre stavebné povolenie, so Specifikaciou okien, dveri, stavebnych materialov a poziadavky investora.

Vonkajsia vypo&tova teplota Be =-12°C
Priemerna vonk. teplota vo vykurovacom obdobi evyk,priem =4,2°C
Pocet dni vykurovacej sezény 224 dni
Projektovany tepelny prikon BrLi = 4,27 kW

Tepelna energia — vypoctova
roéna spotreba tepla UK : 30,61 GJ/Ir = 8,5 MWh/r
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4.6.2.2. Technické rieSenie

46.2.2.1. Zdroj tepla

Vykurovanie existujuceho objektu zabezpeluje existujici plynovy kondenzacny kotol, s
normovym vykurovacim vykonom 35 kW. Vykon kotla postaCuje pre potreby vykurovania pristavby
objektu.

Vykon kotla je regulovany v zavislosti od vonkajSej teploty a nastaveného rezimu prevadzky
vykurovania regulatorom umiestnenym v technickej miestnosti.

Vykon kotla bude pokryvat potrebu tepla pristavby administrativnej Casti na Q= 4,27 kW
4.6.2.2.2. Vykurovanie objektu

V objekte ako aj v pristavbe objektu je navrhnuty systém teplovodného dvojrurového
vykurovania s nutenym obehom vykurovacej vody.

4.6.2.2.3. Podlahové vykurovanie

Podlahové vykurovanie je navrhnuté zo systému REHAU.
Skladba a hrubka podlahy pre podlahové vykurovanie:

- naSlapna vrstva (keramicka dlazba, resp. parkety max.10mm),

- vystuZeny beténovy poter,

- vykurovaci had z rir REHAU RAUTHERM S 17x2,0

- uchytavacia lista

- - celkova tepelna izolacia hr. 80mm — 1.NP — na teréne
hr. 30mm — 2.NP

Rozdelovac a zbera¢ PV na 1.NP a 2.NP:

- Rozdelova¢ HKVD SX-AG 2
- Skrinka rozdelovac¢a AP 130/605 2-5 okr.

Potrubie vykurovacich okruhov bude uchytené v uchytavacich listach. Obvod stien a dilatacné
Skary budu opatrené dilatatnym pasmom. Potrubia prechadzajice dilataénymi Skarami je potrebné
viest v chranicke s presahom min. 500mm. Vykurovacie plochy podlahového vykurovania su pripojené
na rozdefova¢ a zbera¢ umiestneny v ocelovej skrinke. Regulacia priestorovej teploty bude riadena
priestorovym termostatom.

46.2.2.4. Armatury a ¢erpadla

Min. parametre navrhovanych armatur : 110°C, PNG.

Rozdelova¢ a zbera¢ podlahového vykurovania

- gulovy kohut

Na najvysSich miestach rozvodu budu inStalované bankové automatické odvzdusiiovacie ventily

46.2.2.5. Potrubné rozvody

Vykurovaci systém

* Hlavné potrubné rozvody od kotla po rozdefoval a zbera¢ podlahového vykurovania budu
vyhotovené z plasthlinikového potrubia RAUTITAN Flex.

»  VSetky potrubia budu izolované izolaciou TUBOLIT, spajanou lepenim
4.6.2.3. Skusky zariadenia

Skuska zariadenia sa vykona podla STN EN 12 828. Kazdé zmontované zariadenie musi mat
pred uvedenim do prevadzky vykonanu :

- skusku tesnosti
- prevadzkovu skusku

Pred samotnymi skuskami je potrebné zabezpe it preplachnutie zariadenia.
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46.2.3.1. Skuska tesnosti

Zariadenie sa napusti vodou a po dosiahnuti pracovného pretlaku sa cely rozvod prehliadne.
Ziadny spoj nesmie vykazovat viditelné netesnosti. V zariadeniach sa udrzuje tlak po dobu 6 hodin,
po ktorych sa vykona nova prehliadka zariadenia. Vysledok skusky sa povaZuje za uspesny , ak sa pri
prehliadke neobjavia netesnosti a pokles tlaku v systéme. Skuska sa vykona za ucasti investora a o jej
vysledku sa spravi zapis do stavebného dennika.

46.2.3.2. Skuska prevadzkova

Vykonava sa za ucelom zistenia spravnej funkcie nastavenia a zoradenia zariadenia. Vykond sa
po tlakovej skuske. Vykurovacia skuska trva bez prestavky 72 hodin.

Pocas skusky sa vykona kontrola:

- montaznych prac strojného a elektrického zariadenia,

- spravnej funkcie zariadenia jednotlivo i ako celku v sulade s projekiom a prevadzkovymi
podmienkami,

- spravnej funkcie armatur

- dosiahnutia technickych parametrov (kotla, poistného ventilu),

- hydraulické vyregulovania systému UK.

Skuska sa vykona za ucasti investora a o jej vysledku sa spravi zapis do stavebného dennika
4.6.2.4. PoZiadavky na iné profesie
Elektro:

- Napojenie priestorového termostatu
- Napojenie rozdelovata a zberaCa

4.6.3. Vzduchotechnika

Priestory su vetrané prirodzene na pozadovany objem vymeny vzduchu a podla poziadaviek
technologie a typoldgie priestorov podla STN EN a vyhlasok.

4.7.ElektroinsStalacie a bleskozvod

Projekt elektroinstalacie a bleskozvodu riedi samostatny projekt.

16



Technicka sprava ZAK-A-21001

Pristavba administrativnej Casti DpSP

5. Dostavovacie prace - Konstrukcie a prace PSV — novy stav

5.1.Uprava povrchov, vnutornych stien a stropov

Povrchy stien budu omietnuté vapenno-cementovymi interiérovymi omietkami vystuZzenymi sklo-
textilnou mriezkou. Na omietku je nanesena farba (znacka a farba podla vyberu investora).

5.2.Upravy povrchov vonkajsich stien

VonkajSia Uprava povrchov je realizovana exteriérovou silikénovou Skrabanou stierkou, znacka
a farba a vzor podla vyberu investora.

5.3.Konstrukcie podlah

Podlahy budu rieSené v zavislosti od daného charakteru miestnosti a podkladovej konstrukcie.
Naslapna vrstva konStrukcii podldh bude pouzitd keramicka dlazba. Soklik je keramicky, rieSeny
z druhu dlazby v danej miestnosti, farba a vzor podla vyberu investora.

Pre podrobny popis vid. vykresovu €ast projektovej dokumentacie Podlahy je potrebné dilatovat
v dostatonej miere.

5.4.Vyplne otvorov

5.4.1. Okna

V objekte sa nachadzaju nové exteriérové plastové okna. Navrhovany je typ napr. GALEAN
klasik. Parametre okien:

- Ram plastovy s hodnotou Uf=1,2W/m? K.
- Zasklenie izolaénym trojsklom s hodnotou Ug=0,6 W/m?.K.
PodrobnejSie spresnenie vid graficku Cast' projektovej dokumentéacie.
5.4.2. Dvere

Interiérové dvere, ktoré sa v objekte nachadzaju so zasklenim. PodrobnejSie umiestnenie
jednotlivych dveri vid. vykresovu €ast PD. V objekte sa nachadzaju jednokridlové interiérové dvere.
Presklené Casti su rieSené oby€ajnym priesvitnym sklom.

Presné rozmery jednotlivych dveri su oznalené v pddorysoch atvarovo zobrazené
v pohladoch, pripadne vypis okien a dveri, ktory je si¢astou vykresovej Casti.

5.5.1zolacie

5.5.1. Hydroizolacie

Hydroizolaciu spodnej stavby proti vode a zemnej vihkosti tvori hydroizolacia z modifikovanych
asfaltovych pasov.

Hydroizolaciu strechy tvori stredSna krytina, ktora je uloZena na konstrukcii krovu.
5.5.2. Tepelné izolacie

Obvodové steny su zateplené izolaciou z izolacie na baze mineralnej viny, napr. ISOVER TF
PROFI. Tepelna izolacia obvodového muriva je o hriubke 150mm. Tepelna izolacia nadzakladového
muriva bude rieSena soklovymi doskami z XPS o hrdbke min. 150mm. Je mozné hrubku prispdsobit
podla vyberu obkladu pouzitého pre sokel, pripadne pouzitia soklovej omietky.

Izolacia podlahy umiestnenej na teréne je navrhnuta o hriubke 70mm zizolacie ISOVER
NEOFLOOR 100.

Tepelna izolacia streSného plasta je rieSena pod, nad a medzi spodné pasnice priehradovych
nosnikov krovu, ktoré tvoria nosnu €ast stropnej konstrukcie. 1zolacia o hribke 400mm z materidlu na
mineralnej baze, napr. CadiCovej viny.
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Tepelna izolacia budovy je navrhnutd tak, aby spifiala vSetky aktuélne tepelno-technické
a poziarne opatrenia. Tepelno-technickd norma STN EN 730540:2012 je splnena v plnom rozsahu.
BliZz8ie posudenie v samostatnej Casti ,,Projektové energetické hodnotenie®.

5.5.3. Akustické izolacie

Akustické izolacie nie su v objekte potrebné nakolko murované priedky spifiaju akustické
poziadavky aktualnej STN.

Podlahy su plavajuce, oddilatované pasikmi NOBASIL hr. 15 mm.
5.6. Konstrukcie

5.6.1. Stolarske konstrukcie
Stolarske konstrukcie nachadzajlce sa v objekte su nasledovné:
- dreveny krov
5.6.2. Klampiarske konstrukcie
Klampiarske vyrobky su z farebného pozinkovaného plechu nasledovné:
- VonkajSie parapetné dosky
- Odkvapovy systém objektu tvoreny odkvapovymi Zlabmi a zvodmi
- Okrajové zakonCenie strechy
5.6.3. Zamocnicke konstrukcie
V objekte sa nachadzaju zamocnicke vyrobky:

- Ocelova konstrukcia schodiska

5.7.Dokoncovacie prace

Tieto prace su realizované pred odovzdanim stavby ako posledné upravy. Dodavatelia
dopinkovych prac su povinni pred zaciatkom prac na stavbe premerat velkosti otvorov a so
stavbyveducim prejst vSetky zmeny. Pri vykonavani prac na stavbe je potrebné dodrziavat nielen
bezpecCnostné predpisy v zmysle BOZP, ale zamedzit pristup nepovolenym osobam, pricom
pracovnici musia mat pracovné pomocky a pracovny odev.

5.7.1. Maliarske a natieracské prace

Vnutorné malovky sa v objekte nachadzaju v bielej farbe, pripadne podfa poZiadaviek
investora.

5.8.O0dpad vzniknuty pocas realizacie

V3etky odpady vznikajuce v suvislosti s navrhovanym zédmerom su rozdelené podla periodicity
ich vzniku a zaradené podla katalégu odpadov, t. j. je im prideleny kod druhu odpadu a stanovena
kategorizacia, ktora je nutnou podmienkou pre urenie spdsobu dalSieho nakladania s odpadmi.

Nakladanie s odpadmi bude rieSené v sulade s platnou legislativou, kde principmi su:

- prevencia vzniku odpadov,

- zhodnocovanie odpadov,

- spravne zneskodfiovanie odpadov.

Pocas realizacie budu vznikat odpady ako kovové odpady, PVC odpady, odpady z tehal.

Pre odpad podobny domovému odpadu, ktory budu produkovat’ pracovnici stavebnych firiem bude
na stavenisku k dispozicii velkokapacitny kontajner. Zatriedenie odpadov pocCas vystavby v zmysle
vyhlagky MZP SR &. §.365/2015 Z. z., ich predpokladané mnozstvo ako aj spdsob zneskodriovania su
uvedené v tabufke nizSie.

Zhotovitel zabezpeci likvidaciu a odvoz ostatného i nebezpecného odpadu na vlastné
naklady. Zhotovitel bode spolupracovat s environmentalistom pri zneSkodfovani a zhodnocovani
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nebezpecnych odpadov. Zneskodriovanie vsetkych vzniknutych odpadov bude zabezpelované
zmluvnym sposobom.

Vznik nebezpe&ného odpadu nie je predpokladany. V pripade akéhokolvek nepredpokladaného
vyskytu odpadu pod k. & 17 06 01 — stavebny odpad obsahujuci azbest je potrebné kontaktovat
projektanta a nasledne zabezpecit likvidaciu Specializovanou firmou, ktora ma povolenie na predmet
podnikania v oblasti nakladania s nebezpe&nymi odpadmi.

V ramci stavby sa predpoklada vznik nasledovnych odpadov - podfa vyhlasky MZP SR ¢&.
365/2015 Z. z.:

Cislo Nézov skupiny, podskupiny a druhu odpadu  Kategéria MnoZstvo Spbésob
skupiny, odpadu (tony) zhodnocovanie
podskupiny resp.
a druhu zneSkodnenie
odpadu
17 01 Betén, tehly, dlazdice
17 01 01 Betoén 0] 0,6 D1
17 01 02 Tehly 0] 0,5 D1
17 01 03 Obkladacky, dlazdice, keramika 0] 0,25 D1
17 01 07 Zmesi betonu, tehal a dlazdic, iné ako (0] 1,35 D1
uvedené v 17 01 06
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo @) 0,1 R1
17 02 02 Sklo 0] 0,1 R5
17 02 03 Plasty 0] 0,1 R5
17 03 Bituménové zmesy
17 02 03 Bituménové zmesy iné ako v 17 03 01 @) 0 R5
17 04 Kovy
17 04 01 Med, bronz, mosadz @) 0 R4
17 04 02 Hlinik 0] 0,01 R4
17 04 05 Zelezo, ocel (0] 0,35 R4
17 05 Zemina, kamenivo
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako v 17 03 01 @) 2,0 D1
17 06 Izolaéné materialy
17 06 04 Izolaéné materialy iné ako v 17 06 03 @) 0,65 D1
17 08 Stavebny material a baze sadry
17 08 02 Stavebné materialy na baze sadry a iné ako 0] 0,65 D1
uvedené v 17 08 01
17 09 Iné odpady zo stavieb
17 09 04 Iné odpady zo stavieb a demolacii iné ako 1,5 D1
v 17 09 01-03
Odpady 8,34
spolu
Poznamka — zhodnocovanie, resp. zneskodriovanie:
R1 - vyuZitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym spdsobom

R3 - recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok

R4 - recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zluéenin
R5 - recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych latok
D1 - ulozenie do zeme alebo na povrchu (napr. skladka odpadov)
D10 - spalovanie na pevnine

Odpady je potrebné triedit v o najvacsej miere a zhromazdovat oddelene v kontajneroch podla
druhov tak, aby sa vhodné odpady mohli recyklovat. V3etky odpady podla jednotlivych druhov
odpadov bude potrebné evidovat.

5.9.Specifické zariadenia objektu

V objekte SO 01 sa nenachadzaju ziadne Specialne zariadenia.
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5.10. Ochrana proti hluku

V objekte nie su Ziadne zdroje hluku, ktoré by bolo potrebné zaistit' voci Sireniu a prenosu cez
konstrukcie stavebnymi upravami. Hluk z exteriéru zachytava obvodovy plast a jeho skladba pouzitych
materialov.

5.11. Poziarna bezpecnost’ budovy

Zakladna koncepcia rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti stavby je spracovana podla zékona €.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorSich zmien a doplnkov;
vyhlasky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona; vyhlasky
€. 532/2002 Z. z. podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu; zakona ¢.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi, v zneni neskorsich zmien a doplinkov; vyhlasky ¢. 121/2002
Z. z. 0 poziarnej prevencii, v zneni neskorSich zmien a doplnkov; vyhlasky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa
ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost pri vystavbe a pri uzivani stavieb,
v zneni neskorSich predpisov; vyhlasky €. 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie
poziarov nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011, ktorym sa ustanovuiju
harmonizované podmienky uvadzania stavebnych vyrobkov na trh a ktorym sa zruSuje smernica Rady
89/106/EHS (U. v. EU L 88), zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a stavebného z&kona;
ako aj v sucasnosti platnych STN a vyhlasok.

Pévodna stavba bola postavena pred uUc¢innostou noriem radu STN 73 08xx. RieSenie
protipoziarnej bezpecnosti stavby je spracované na zaklade STN 73 0834 ako zmena stavby sk. Il,
STN 73 0802 a dalSich suvisiacich noriem zabezpecujucich poziadavky protipoziarnej bezpecénosti
stavieb.

5.11.1.Predmet rieSenia a vychodiskové podklady

Predmetom rieSenia protipoziarnej bezpecnosti je pristavba administrativnej Casti ku predajni
elektroindtalatného materialu a svietidiel, ktory sa nachadza na Zelezni€nej ulici v Senici, €islo parcely
1661/142.

5.11.1.1. Okolie a orientacia budovy

Jedna sa nevyrobnu stavbu. RieSend stavba sa nachadza v zastavanom uzemi obce, v
intravilane. V okoli sa nachadzaju prevazne vyrobné a nevyrobné objekty. Zo severozapadnej strany
sa nachadzaju rodinné domy.

5.11.1.2. Popis budovy

Pbvodna stavba predajne je jednopodlazna stavba. Zjuhovychodnej strany sa uvaZuje
s dvojpodlaznou pristavbou. S podzemnym podlazim sa neuvazuje. Do pdvodnych priestorov
predajne sa nezasahuje. RieSena pristavba sa sklada z dvoch miestnosti. Na 1.NP sa nachadza
kanceléaria, na 2.NP sa nachadza zasadacia miestnost. Priestor je prepojeny vnutornym schodiskom.
PrestreSenie je rieSené pultovou strechou so sklonom 10°.

Do pdvodnej haly existuju dva vstupy. Z prednej severozdpadnej strany, kde je vstup pre
zakaznikov a zo zadnej Casti dvora, z juhovychodnej strany. RieSena pristavba nema samostatny
vychod na volné priestranstvo, ale je rieSena cez pévodnu predajriu.

5.11.1.3. Rozmery pristavby

Rie$ena pristavba méa obdiznikovy pédorys. Maximalne rozmery rieSenej pristavby su (8,5 x
5,0) m. Vyska budovy od terénu cesty po najvy3si bod strechy je 7,3 m.

5.11.2.Technické rieSenie

5.11.2.1. Rozdelenie objektu do PU a uréenie poZiarneho rizika

Poziarny usek je urCeny a vypocitany podla STN 73 0802. Budova ma horlfavy konstrukény
celok.

- nadzemné podlazia s vyskou stavby (poziarnou vySkou) ho = +2,95 m

Pévodny poziarny usek stavby nie je rieSeny. Z novej pristavby bude vytvoreny samostatny
poziarny usek:
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[ N1.01/N2 | Nova pristavba - p, = 29,51 kg.m2, a = 0,94 |

5.11.2.2. Klasifikaéné zatriedenie PU

Klasifikaéné zatriedenie PU vzhladom na typologické riesenie budovy je navrhnuté podla normy
STN 73 0802 na Il. stupen poziarnej bezpecnosti.

5.11.2.3. Medzné rozmery PU
Posudenie dovolenych rozmerov (podla tab.9 STN 73 0802 a v sulade s €l. 5.3.2 STN73 0802)

PU Posudenie

N1.01/N2 dovolené rozmery su: djika =62,5 m, Sirka=40,0 m,
skutoéné rozmery su: dizka =7,9 m, Sirka=4,7 m,

z1=100/29,51= 3,4 = 1 vyhovuje

5.11.2.4. Posudenie poziarnej odolnosti, triedy reakcie na ohen, triedy
vonkajSieho poziaru a poziarne technickych poziadaviek na stavebné
vyrobky a konstrukcie

Trieda reakcie na ohen, poziarna odolnost konstrukcii a trieda vonkajSieho ohna, index Sirenia
plamena je urCena podla Eurocode a rozSirenych a priamych klasifikaénych protokolov vyrobcov pre
priamu a roz8irenu klasifikaciu a upravené podla suboru STN EN 13501+A1. V3etky konstrukcie z
hladiska poziarnej odolnosti navrhne Al — statik podla eurokddov, posudzuje aj podfa STN 73 0821.

Vzmysle § 8 a § 9 vyhlasky &. 94/2004 Z. z. musia konstrukcie spifiat nasledujice kritéria
a poziadavky na poZiarnu odolnost - v sulade s ¢l. 6.1 tab. 12 STN 73 0802 (vo vykresovej Casti je
pouzité grafické znacenie vsulade s STN 92 0111 aznazornené su poziadavky na jednotlivé
konstrukcie):

Stavebné konStrukcie a ich klasifikacia Poziarna L i
odolnost Zvislé nosné
I. SPB konstrukcie a obvodové
1. Poziarne steny a poziarne stropy steny:
b)v nadzemnych podlaziach 30+ Do povodnych
c¢) v poslednom nadzemnom podlazi 15+ konstrukcii predajne sa
d) medzi objektmi 45D1 nezasahuje anemeni sa
2. PozZiarne uzavery otvorov v poZiarnych dispozicia v pbvodnej
stenach a stropoch Casti. Tu su obvodové
v hadzemnych podlaZiach 15D3 steny vyhotovené
3. Obvodové steny z palenej tehly
zaistujuce stabilitu stavby (PPT/CDM), ktora podfla
v podzemnych a nadzemnych podlaziach 30+ STN 73 0821 PPT hr. 180
v poslednom nadzemnom podlazi 15+ mm spifa poZiarnu
nezaistujuce stabilitu stavby 15+ odolnost’ 240 minut, CDM
4. Nosné kons$trukcie striech 15 hr. 175 mm  splia
5. Nosné konstrukcie vo vnutri PU, ktoré poziarnu odolnost 240
zaistuju stabilitu objektu minut. V Casti, kde sa na
v nadzemnych podlaziach 30 pbévodnych miestach
v poslednom nadzemnom podlaZi 15 nachadzali okna, bude
6. Nosné konstrukcie vonkajsie, zaistujuce | 15 doplnené murivo
stabilitu stavby (bez ohladu na podlaZie) z pérobetonovych tvarnic.
7. Nosné  konstrukcie vo vnatri  PU | 15 Pre pristavbu
nezaistujlce stabilitu stavby administrativnych o
8. Nenosné konstrukcie vo vnutri PU - priestorov st pouzite
9. Konstrukcie schodist vo vnutri PU, ktoré nie | 15D3 nosné obvodové steny
st stéastou CHUC z pérobetdnovych tvarnic
11 Stredné plaste - YTONG.
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Pre pristavbu su pouzité nosné obvodové s pozadovanou min. poziarnou odolnostou REI30,
REW30 D1 na 1.NP, REI15, REW15 D1 na 2.NP triedy reakcie na ohenn (TRO) aspori A2. Pre
doplnenie muriva v mieste polohy pévodnych okien bude taktiez pouZité murivo s poZzadovanou
odolnostou min. odolnostou REI30, REW30 D1. Nie je znadmy stupefi pozZiarnej bezpec€nosti
susedného poziarneho Useku, uvazuje sa max. IV SPB — 60 min., ateda doplfiujuce murivo je
vyhovujuce (Ytong Univerzal hr. 300 mm, technicky list vyrobcu REI 180).

Poziarna stena medzi stavbami musi spifiat min. poZiarnu odolnost REI45 D1-M, kde su
predpokladané zvlastne mechanické vplyvy.

Vodorovné nosné a poziarne deliace konstrukcie:

Do pévodnej predajne sa nezasahuje. Nad 1. NP sa pouzije polomontovany strop YTONG
s pozadovanou poziarnou odolnostou RE 30 D1 TRO aspori A2.

Zelezobetdnové prievlaky sa navrhuji s min. poZiarnou odolnostou R30/R15 D1 TRO aspori A2
a su vyhotovené s krytim vrstvy hlavnej tahovej vystuze podfa STN EN 1992-1-2.

Poziarne pasy:

PoZiarne pasy su poZadované medzi stavbami §. 900 mm. Medzi poZiarnymi Usekmi nie su
poZadované nakolko ide o stavbu s vySkou stavby (poZiarnou vySkou) do 9 m.
Strecha, stresSny plast’ (strop nad 2.NP):

Strecha je rieSena ako Sikma pultova strecha, kde nosnu €ast’ tvori pultovy vaznik. Zo spodnej
strany bude poziarna odolnost zabezpeCena zo strany interiéru sadrokarténovym poziarnym
pohladom podhfadom 15 mm s pozadovanou odolnostou celej konstrukcie REI 15 povrch aspon A2
(systémové skladané rieSenie s protokolom o klasifikacii a statickym posudenim, napr. Knauf, Rigips).
Dosky sa k drevenym nosnym konStrukciam pripeviiuju sponkami navrhovanymi podfa Udajov
vyrobcu. Styky sadrokartonovych dosiek sa robia na doraz, alebo zaslepenim Sparovacim lepidlom.

Styky sadrokartonovych dosiek sa robia na doraz, alebo zaslepenim Sparovacim lepidlom.

RieSenie ukonlenia streSného plasta pri okape musi byt navrhnuté tak, aby sa zabranilo
preneseniu poziaru do streSného plasta, napr. zabezpe&enim protipoziarnou doskou s triedou reakcie
na ohef A1, A2 napr. Cetris hr. min. 20mm (systémové rieSenie).

Prestupy cez konstrukcie strechy pozri €ast' ,Prestupy*.

Krytina Sikmej strechy bude plechova Na drevenom véazniku bude pouZita tepelna izolacia MW
s triedou reakcie na ohen A1.

Schodisko:

V rieSenej pristavbe sa nachadza schodisko, ktoré sa navrhuje s min. poziarnou odolnostou
R15 D3. Schodiska a zabradlia v unikovych cestach sa navrhuju bezné v sulade s normou. Kosé
stupne sa nenavrhuju.

ETICS:
Do pdvodného kontaktného zateplovacieho systému sa nezasahuije.

V rieSenej pristavbe v soklovej Casti sa pouZije kontaktny zateplovaci systém s tepelnym
izolantom na baze extrudovaného polystyrénu ,XPS* triedy reakcie na oheh zateplovacieho systému
.B-s1, d0“, s tepelnou izolaciou ,XPS* s triedou reakcie na ohen tepelnoizolaéného materialu ,E* do
vyS8Kky najviac 600 mm.

Na zateplenie fasady rieSenej €asti sa pouzite nehorfavy ETICS na baze mineralnej viny triedy
reakcie na ohefl najmenej A1, triedy reakcie na ohen ETICS najmenej A2-s1, dO.

Na fasade nie su pouzité obklady.
Okna a dvere:

Vyplne otvorov v obvodovych stenach su ocelové (hlinikové, plastové) asu poziarne
otvorenymi plochami.
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Dvere:

Do unikovych dveri v pdvodnej prevadzke sa nezasahuje. Unikové dvere sa otvaraju sa
v zavesoch alebo €apoch v smere uniku. Vychodové unikové dvere z budovy sa nepoZaduju otvarat
v smere Uniku (menej ako 200 osdb). Unik oséb ma prednost pred bezpeénostou majetku budovy a je
navrhovana riedit systémovym rieSenim dodavatefa kovania. VSetky unikové dvere su aj zdsahovymi
dverami. Prah sa na unikovych dverach nenavrhuje.

Poziarny uzaver:

Poziarny uzaver medzi poziarnymi usekmi je typu EW. Poziarny uzaver sa navrhuje druhu D3,
triedy reakcie na ohen D-s2,d0 so samozatvaraCom. Velkost zatvara¢a podla poctu predpokladanych
otvoreni sa uré¢i podla STN EN 14600. Predpoklada sa sila zatvaraca Cx = C3 (podla STN EN 14600).
Poziarna odolnost uzaveru je 30 min. Hoci je poziadavka podla STN 73 0802 na 15 min. odolnost, nie
je presne znamy stupen poziarnej bezpecnosti vedlajsej prevadzky, a preto bola zvolena 30 min.
odolnost.

Ovladanie vybranych unikovych dveri a poZiarnych uzaverov a zabezpecenie ich uzatvorenia,
resp. odblokovanie sa zabezpeci miestne tlacidlami po oboch stranach podla STN EN.

Povrchy stien:
Povrchy stien a stropov su navrhnuté nehorfavé.
InStalacné Sachty a kanaly, prestupy :

Prestupy musia byt utesnené v ramci poziarne deliacej konstrukcie (aj streSnej konstrukcie).
Latky na utesnenie prestupov musia mat stupen horfavosti najviac C1 podla STN 73 0802 (trieda
reakcie na ohen C podla STN EN 13 501-1 +A1), tesniace konstrukcie musia mat’ poziarnu odolnost
zhodnu s poziarnou odolnostou konstrukcie cez ktoru prestupuju najviac vSak 30 minut (El 30) -napr.
protipoziarnymi upchavkami HILTI, Intumex, protipoZiarnymi tesniacimi beténovymi tmelmi atd'..

Prestupy svietidiel a pripadne vyustky instalovanych VZT potrubi prestupujucich cez
samostatne poZiarne odolné sadrokarténové resp. mineralne podhlady REI15 D1 TRO aspori A2
v poZziarnom strope musia byt chranené nasledovne: zapustené kazetové svietidla musia byt z
vnutornej strany obloZzené samostatne poZiarne odolnym sadrokartonovym resp. mineralnym
.krabicovym“ oplastenim EI15 D1 TRO aspon A2 podla technickych poziadaviek konkrétneho
dodavatela samostatne poZiarne odolného podhfadu a to tak, aby sa nenaruSila poZiarno-deliaca
funkcia podhladu, pokial je prierezova plocha VZT potrubi prestupujucich cez samostatne poziarne
odolny podhlad smerom do inStalatného medzi priestoru viac ako 0,04 m2, alebo ich vzajomna
vzdialenost je menSia ako 0,5 m, alebo celkova plocha poziarne neuzatvaratelnych prestupov
vzduchotechnickych potrubi je viac ako 1/200 plochy poziarnej deliacej konstrukcie protipoziarneho
podhladu, ktorym vzduchotechnické potrubia prestupuju, musia byt takéto potrubia protipoziarne
zaizolované po celej dizke prestupu dutinami protipoZiarnych.

Kominy:
Kominovy systém sa v rieSenej €asti nenavrhuije.
5.11.3.Unikové cesty

Evakuacia oséb je navrhnutd nechranenymi unikovymi cestami. Evakuacia oséb sa uvazuje vo
vS8eobecnosti su€asna.

Pocet osdb bol urCeny vzmysle STN 92 0241. Pocet osbb, Sirky uUnikovych ciest aich
predpokladana distribicia az na volné priestranstvo je graficky naznacena vo vykresoch. Z budovy sa
nachadzaju dve unikové cesty. Z rieSeného poziarneho Useku vedia z 2.NP jedna nechranena unikova
cesta smerom dolu. Odtial cez susedny poziarny usek na vofné priestranstvo.

Dizka, Sirka a kapacita Unikovej cesty je rieSena podla STN 73 0802, pri¢om bola merana od
najvzdialenejSieho miesta poziarneho useku alebo od ucelenej skupiny po volné priestranstvo.

Na Unikovej ceste sa nesmie uskladiovat Zziadny material ani zastavat. Z jednotlivych
miestnosti navrh Sirok ako aj poctu a dlZok unikovych ciest vyhovuije.

Dvere na unikovej ceste musia umoznovat bezpecCny arychly prechod pri evakuacii osob
a nesmu branit zasahu hasi¢skej jednotky. Unikové dvere su bez prahu a bez zastrci. Unikové dvere
sa na unikovych cestach otvaraju v smere uniku okrem vynimky na vstupné dvere. V pripade, ak budu
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dvere na unikovej ceste (nudzové vychodové uzavery) pri prevadzke v smere Uniku zabezpecené,
musia byt na strane v smere uniku opatrené stavebnym unikovym kovanim podla STN EN 179.
V pripade pouZitia elektromagnetického zadmku bude pri vychodovych dverach v smere Uniku z budovy
aj tlagidlo na odblokovanie uzamknutia dveri vo vyske do 1 300 mm od podlahy.

Na unikovych cestach nie su zabrany, obmedzovaée pohybu oséb a turnikety v €ase evakuacie
0s0b.

Podlaha na obidvoch stranach dveri, ktorymi prechadza unikova cesta, musi byt do vzdialenosti
Sirky dverného kridla na rovnakej vySkovej urovni, s vynimkou dveri na volné priestranstvo, za ktorymi
mdbze byt podlaha znizena o max. 20 cm.

Osvetlenie unikovych ciest je prirodzené a elektrické. Unikové cesty sa oznadia piktogramami
podla NV ¢. 387/2006 Z. z., STN EN 61310-1 a STN ISO 3864.

Posudenie unikovych ciest

Posudenie dizky nechranenych Unikovych ciest:

e zN1.01/N2 (miesto posudenia 1_2.NP): medzna dizka nechranenej unikovej cesty je
v sulade s tab. 16 STN 73 0802 (a=0,94), 1 UC, ............ Iu, dov= 20,0 m .... [,skut= 17,1 m.

Posudenie Sirky nechranenej unikovej cesty:

e z N1.01/N2 (miesto posudenia 1_2.NP): E1=26 (dve nechranené unikové cesty po schodoch
dole, K=45, a=0,94).... u,min= (E1*s1)/K= (26*1)/45= 0,58 v sulade s STN 73 0802 je pre
nechranenu unikovu cestu.... u,min=1,0................ u, skut=1,5 v sulade s 7.2.3.2 STN73 0802.

5.11.4.Odstupové vzdialenosti

5.11.4.1. Odstupové vzdialenosti

Posudenie odstupovych vzdialenosti bolo spracované v sulade s STN 73 0802 (vid. vypoctova
priloha) a najvacsie odstupové vzdialenosti si znazornené v situacii.

Vypocty odstupovych vzdialenosti su preukazané vo vypoctovej Casti, z ktorej vyplyva, ze
zasahuju do volného priestoru v ramci pozemku. Tu sa nenachadzaju ziadne stavby.

Pristavba sa nenachadza v poziarno-nebezpe¢nom priestore susednych budov, ani susedné
budovy sa nenachadzaju v poziarno-nebezpeCnom priestore navrhovanej budovy. Odstupova
vzdialenost od unikovych dveri povodného pozZiarneho Useku zasahuje do novej pristavby. Tu sa
nachadzaju iba kon&trukcie D1 s poZiarnou odolnostou min. 30 min., kontaktny zateplovaci systém na
baze mineralnej viny triedy reakcie na oherl aspoi A2, bez poziarne otvorenych pléch. Z vychodnej
strany sa nachadza ina stavba, ktora ma ku rieSenej pristavbe poziarne otvorenu plochu — dvere, ktoré
zasahuju max. do steny pristavby, ktora je taktieZ navrhnuta z konstrukcii D1 s poZiarnou odolnostou
min. 30 min., kontaktny zateplovaci systém na baze mineralnej viny triedy reakcie na ohen aspor A2,
bez poziarne otvorenych pléch.

Odstupoveé vzdialenosti vyhovuju.
5.11.5.Zariadenia pre hasiaci zasah
5.11.5.1. Prijazdy a pristupy

Prijazdovou komuniké&ciou je obojsmerna prejazdna pristupova komunikacia - ulica Zelezniéna.

Pristupova komunikacia musi byt Sirky najmenej 3 m (trvale volny pruh) s moznostou obsluhy
zo vsetkych stran, podjazdnej vysky najmenej 4,5 m, Sirky prejazdov 3,0 m, Unosnost na napravu
najmenej 80 kN. Vzdialenost od zasahového vstupu do 20 m. Podmienky sa nemenia.

Nastupné plochy pre hasi€sku techniku sa nevyzaduju, odstavenie vozidiel je mozné na
komunikacii pred budovou po preruseni dopravy.

5.11.5.2. Zasahové cesty

Navrhovana zmena stavby nema vplyv rieSenie zariadeni na zasah hasi¢skych jednotiek.
Podmienky sa nemenia.
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5.11.6.Voda pre hasiace ucely
5.11.6.1. VonkajSia voda

Potreba vody sa oproti povodnej potrebe nezvySuje. Hydranty sa nachadzaju v pévodnych
polohach. Potreba vody pre rieent prevadzku S < 120 m? ¢o zodpovedna 7,5 1.s' (v =1,5 m.s™") so
sietou DN80. Potreba vody na hasenie poziarov pre ostatnu Cast stavby je v zmysle STN 92 0400
a vyhlasky ¢. 699/2004 Z. z. pre nevyrobné stavby s plochou 120 m? < S < 1000 m? uréena podla
najvacésieho poziarneho useku na 12 I.s™ (v = 1,5 m.s™') so sietou DN100 — nemeni sa. Hydrant na
vonkajSom vodovode je umiestneny mimo poziarne nebezpelného priestoru poziarneho Useku,
najmenej 5 m a najviac 80 m od stavieb; vzajomna vzdialenost hydrantov mézZe byt najviac 160 m. Na
ulici Zelezniéna sa nachadza niekolko podzemnych hydrantov DN 80.

Hydranty nie su v poZiarne nebezpecnom priestore rieSenej pristavby budovy.
PoZadovany hydrostaticky tlak v najnepriaznivejSom odbernom mieste je 0,25 MPa.

5.11.6.2. Vnutorny rozvod vody na hasenie poziarov

Hadicové zariadenia sa v pbévodnej stavbe nenachadzaju. Nevznika potreba dodatoCnej
inStalacie vnutorného hadicového zariadenia.

5.11.6.3. Hasiace pristroje

Hasiace pristroje su navrhnuté pre poZiarne useky, resp. celé podlaZia v sulade s STN 92 0202-
1 praskové PHP Pr6, triedy hasiacej latky ABC (odporuca sa trieda hasiva napr. A27 B144 C).

Hasiaci pristroj bude oznaceny navodom na pouzitie a stanoviSte piktogramom podla NV ¢&.
387/2006 Z. z. a STN 92 0202-1, STN ISO 3864. Hasiace pristroje budu dalej rozmiestnené podla
poziadaviek technolégie a prevadzky. Umiestnia sa na zvislych stavebnych konstrukciach v primerane;j
vySke v zavislosti od pristroja a tak, aby rukovat pristroja bola najviac 1,2 m nad podlahou. Hasiace
pristroje su rozmiestnené tak, aby ich maximalna vzdialenost bola najviac 30 m. K prenosnym
hasiacim pristrojom musi byt zabezpeceny trvale volny pristup. Umiestnenie hasiacich pristrojov pozri
vo vykresovej Casti.

Technik poziarnej ochrany méze menit typ hasiaceho pristroja, za predpokladu, Ze zabezpedi
dostato€né mnozstvo hasiacej latky v sulade s vypo¢tom, podla ucinnosti daného typu hasiaceho
pristroja, a zabezpeci osadenie vhodného typu hasiaceho pristroja vzhfadom na ucel miestnosti (el.
zariadenia a pod.). Umiestnenie hasiacich pristrojov je orientacné. Technik poZiarnej ochrany urci
presné rozmiestnenie a zaznaci do poziarno-evakuacného planu.

5.11.7.Posudenie potreby aktivnych zariadeni poziarnej ochrany

5.11.7.1. Navrh nudzového osvetlenia

Nudzové osvetlenie nie je poZadované z hladiska PBS. AvSak pre zvySenie bezpelnosti sa
odporuca instalovat NO (svietidlo s vlastnym autondmnym elektrickym zdrojom podfa STN EN 60598-
2-22) po trase unikovej cesty v osi nadvazujucej unikovej cesty az na volné priestranstvo, s intenzitou
osvetlenia 1 Ix v sulade s STN EN 50172, STN EN 62034 a STN EN 1838.

5.11.7.2. Navrh hlasovej signalizacie poziaru, navrh elektrickej poziarnej
signalizacie, navrh zariadenia na odvod tepla a splodin horenia, domaceho
rozhlasu

Zmena stavby nema vplyv na vybavenie stavby poZiarno-technickymi zariadeniami. Stavebny
objekt nie je vybaveny stabilnym hasiacim zariadenim, elektrickou poZiarnou signalizaciou
a zariadenim na odvod tepla a splodin horenia, domacim rozhlasom, ani vznika potreba ich instalacie.

5.11.8.Posudenie TZB

5.11.8.1. Vetranie a klimatizacia

Priestory su vetrané prirodzene na hygienicky poZadovany objem vymeny vzduchu a podfa
poZiadaviek technoldgie a typoldgie priestorov podfa STN EN a vyhlasok. VZT jednotka, tepelné
Cerpadlo sa neuvaZuje v planovanej pristavbe.
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5.11.8.2. Vykurovanie

V pévodnej Casti stavby sa nemeni vykurovanie. V novej pristavbe sa uvazuje so zdrojom tepla
pre vykurovanie v povodnej Casti. V pristavbe bude pouZité teplovodné podlahové vykurovanie, ktoré
sa navrhuje umiestnit v sulade s pokynmi vyrobcov na konstrukcie, sibor STN EN 378, STN EN 1264,
TNI CEN TR 12108, STN EN 13313, vyhlaskou ¢. 401/2007 Z. z..

VSetky prislu$né potrubia budud oznacené v sulade s STN 13 0072 a STN EN.

Meranie a regulacia havarijnych stavov bude v sulade s STN 18 0003 a STN EN.

VSetky prestupy rozvodov kurenia a vody su utesnené tak ako je uvedené v Casti prestupov.
Pre uvedené je spracovany projekt vykurovania Al.

5.11.8.3. Plynoinstalacie

Zemny plyn nie je do nového poZiarneho Uuseku zavedeny.
5.11.8.4. Potrubia

VSetky potrubia sa navrhuje oznacit farebne a znackami v sulade s STN 13 0072. Izolacie
potrubi mdézu byt aj horfavé. Poziarne prestupy (cez strechu) potrubi sa navrhuje poziarne utesnit.

5.11.8.5. Elektrické inStalacie

Do pdvodnych poZiarny Usekov sa nezasahuje. Elektricka instalacia v novovytvorenom
poziarnom useku bude napojena na existujuci elektricky rozvadzaé. Elektricka inStalacia sa navrhuje v
zmysle pravnych predpisov a noriem.

Elektrické zariadenie svojou konStrukciou (krytie, mechanicka konStrukcia, typ zaveru pre
prostredie s zénami) musi zodpovedat prostrediu, v ktorom bude umiestnené. Instalacie a elektrické
zariadenia su rieSené podfa STN 33 2000, STN 33 2320, STN EN 60695 a STN EN (vyrobkové) v
zodpovedajucom vyhotoveni s predpisanym krytim, povrchovou teplotou a poziarne technickymi
vlastnostami. VSetky elektrické instalacie a elektrické zariadenie svojou konstrukciou su navrhované
podla prislusnych zén, pozadovanej povrchovej teploty, iskrovej bezpecnosti. Elektrické zariadenia a
vyrobky budu navrhnuté odolné proti teplu a horeniu, s obmedzenym Sirenim poziaru v sulade s STN
EN (IEC). Chranicky a trubky budu podfa STN EN neSiriace poZiar. Zény sa urCia aj pre neelektrické
zariadenia.

Kladenie silovych kablov sa navrhuje v sulade s STN 34 1050, STN 33 2000 a STN EN.
Rozvody elektrickej energie su v trubkach a chraniCkach aj v horfavych stenach a pripadné ich
umiestnenie na horfavych povrchoch a v nich bude v sulade s STN EN 60670, STN 33 2312:2012,
STN 33 2000 a STN EN. Elektrické instalacie v poziarne deliacich konstrukciach budd navrhnuté tak,
aby nezniZovali poZiarnu odolnost steny a utesnené ako je uvedené v bode prestupy.

Zdroje tepelnej energie (elektrickych, tepelnych, salavych) budi umiestnené v bezpecnych
odstupoch od horfavych povrchov podfa poziadaviek vyrobcov, v sulade s vyhlasky €. 401/2007 Z. z.
a STN EN a pokynov vyrobcov.

Na v8etkych strojoch musia byt bezpeénostné a informativne népisy v slovenskom jazyku.

V budove musia byt oznadené vsetky havarijné vypinace v sulade s STN EN 61310. VSetky
elektrické zariadenia su oznacené prislusnymi tabulkami podla STN EN 61310 aj s oznadenim, pre
ktoré zariadenia sluzia.

Bleskozvodna siet (nenavrhuje sa aktivny bleskozvod) sa navrhuje v sulade s STN EN 62305 a
nadvazujucimi, v8etky kovoveé prvky budu uzemnené. V priestoroch je navrhnutd ochrana pred
ucinkami statickej elektriny v sulade s STN 33 2000, STN EN.

Vnutorné informacné rozvody budu v sulade s STN EN, STN 34 2300. Meranie a regulacie aj
pre havarijné stavy bude v sulade s STN EN, STN 18 0003.

Prestupy rozvodov su utesnené, tak ako je uvedené v Casti prestupov.

Pri hlavnom vstupe do budovy musi byt pre hasiCov informacia o elektrickych zariadeniach,
ktoré su pod napatim pri evakuacii a pri poziari.

VSetky elektrické zariadenia su oznaené prislusnymi tabufkami podra STN EN 61310-1.
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Priestory su opatrené bezpeénostnymi a poziarnymi tabulkami podla NV &. 387/2006 Z. z., STN
ISO 3864, STN 01 8013, STN 33 0300, STN 33 2320 a STN 33 2340.

5.11.9.Hlavné uzavery
Polohy hlavnych uzaverov sa nemenia.

VSetky hlavné uzavery budi oznacené prislusnymi tabulkami v sulade s NV ¢. 387/2006 Z. z.,
STN ISO 3864 a STN 01 8313.

5.11.10. Posudenie technolégie
Celkovy charakter budovy sa nemeni. Pristavba bude sluZit iba pre administrativne ucely.

V priestoroch nebude Ziadny sklad chemikalii, Zieravin, jedov, skvapalnenych plynov a
tlakovych nadob.

V poziarnych uUsekoch je dovolené iba obmedzené mnozstvo HK podla vyhlasky ¢.96/2004 Z.
z., podla velkosti pozZiarneho useku.

Kladenie silovych kablov v sulade s STN 34 1050.
Potrubné rozvody su oznacené v sulade s STN 13 0072 a nadvazujicich.

Priestory su opatrené bezpeénostnymi a poziarnymi tabulkami podfa NV &. 387/2006 Z. z., STN
ISO 3864, STN 01 8013, STN 01 8014, STN 33 0300 a STN EN.

Odpadky budu uskladnené do nehorfavych nadob s vekom a uskladfiované na uréenom mieste,
mimo PNP. Odpadky budu odstrafiované priebezne.

Poznamka:

Viastnosti novych stavebnych vyrobkov, ktoré su urcujuce vzhlfadom na vhodnost ich pouZitia v stavbe
budd uréené podla technickych Specifikacii a vSeobecnych zavéznych pravnych predpisov v zmysle nariadenia
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 U. v. EU a zékona ¢&. 133/2013 Z. z.

Pri realizacii stavby budi mat vSetky nove stavebné vyrobky a konstrukcie doklad o preukazani zhody
poZiarnotechnickych vlastnosti v zmysle Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 z 9. marca
2011 v zneni neskorsich predpisov a stavebného zakona, ktoré treba pri kolaudacii predloZit.

Specialne poZadované stavebné vyrobky a vyhradené technické zariadenia zabezpedia fy s poZadovanym
opravnenim a vydaju potvrdenie o realizacii podla pokynu vyrobcu a poZiadaviek poziarne bezpecnostného
rieSenia.

Kazda zmena v celkovej koncepcii poZiarnej ochrany, zmena skladby nosnej a poziarne deliacej

konstrukcie bude postdena z hladiska poziarnej ochrany. PoZiarne utesnenia, upchavky, rieSenie prestupov
a $acht, fasadnych prvkov je predmetom realizacnej dokumentacie.

Pripadnt zmenu skladby konStrukcii resp. prvkov alebo vrstiev, je vZdy potrebné prehodnotit z hladiska
poZiarnej odolnosti, triedy reakcie na ohefi a triedy vonkajSieho poZiaru. Projektova dokumentacia je platna a je
mozZné podla nej postupovat aZz po odsthlaseni na prisluSnom riaditelstve hasi¢ského a zachranného zboru
a naslednom spracovani realizacného projektu. V pripade nejasnosti privolat projektanta.

V Stédiu spracovania dalSieho stupria projektovej dokumentéacie — tendrova dokumentéacia/realizacny
projekt - vSetky pripadné dispozi¢né, konstrukcné, technologické, materidlové zmeny a poziarne atesty budu
priebeZne konzultované so Specialistom PO.

Akékolvek zmeny v dispozicnom rieSeni, spésobe uZivania, resp. druhu pouZitych stavebnych konstrukcii
a materialov musia byt konzultované so spracovatelom protipoZiarneho zabezpecCenia stavby a podla rozsahu
odsuhlasené OR HaZZ. Podla projektu je moZné postupovat aZ po predchadzajiucom schvaleni na prislusnom
OR Hazz.

VSetky aktivne zariadenia poZiarnej ochrany budl pred kolaudaciou sku$ané funkénou skuskou za ucasti
hasi¢skej jednotky.

5.11.11. Poziarna ochrana pri vystavbe

Poclas vystavby sa zabezpec€i poZiarna bezpeénost v sulade s NV €. 396/2006 Z. z., vyhlasky &.
147/2013 Zb..

5.11.12. Pozadovana dokumentacia PO:

Pre budovu bude doplnena dokumentacia poziarnej ochrany majitela a uzivatela v zmysle
platnych predpisov. Pri uvedeni budovy do uzivania bude uvedena dokumentacia k dispozicii. Po
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uvedeni do Cinnosti bude technik poZiarnej ochrany vykonavat preventivne prehliadky v lehotach
urenych zakonom &. 314/2001 Z. z. v zmysle neskorSich predpisov.

5.12. Ochranné pasma

Uzemie vystavby sa nenachadza v Ziadnom ochrannom pasme, v Ziadnom pasme chranenej
oblasti prirody, ani v oblasti kultirnych lokalit. Pristavba objektu nenarisa Zziadne iné objekty.
Neuvazuje sa s preloZzkami inzinierskych sieti alebo sinymi obmedzujucimi a bezpeénostnymi
opatreniami.

5.13. Vplyv na zivotné prostredie

Objekt svojim architektonickym a stavebno-technickym rieSenim nenaru$a zivotné prostredie.
Objekt poCas svojej rekonStrukcie a naslednej prevadzky nespdsobuje ziadne obmedzenia
a Skodliviny.

V Senici 03/2021 Ing. Matus$ Janovi¢
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