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1. Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby: Prístavba administratívnej časti 

 

Miesto stavby: Okres: Senica 

 Obec: Senica 

 Kat. územie: Senica, č. p.: 1661/142 

Investor: VKS ELTO, s.r.o. 

 Železničná 1529, 905 01 Senica 

Dodávateľ stavby: víťaz výberového konania 

 

Identifikačné údaje projektovej dokumentácie: 

 

Hlavný inžinier projektu: Čomor architekt, s. r. o. 

 Vajnorská 1358/88, 83104 Bratislava 

 IČO: 4736535, DIČ: 2023845472,  

 IČ DPH: SK2023845472  

 atelier@comorarchitekt.com, +421944124616 

Projektant stavebnej časti: Ing. arch. Martin Čomor 

 Ing. Matúš Janovič  

Projektant statiky: Ing. Peter Špánik, PhD. 

 Ing. Matúš Janovič 

Projektant vykurovania: Ing. Norbert Jókay 

 Ing. Dávid Šugarek 

Projektant požiarnej bezpečnosti: FireProDH, s. r. o. 

Projektant elektroinštalácie: VKS ELTO, s. r. o. 

Projektové energetické hodnotenie: Ing. Lucia Borisová 

 

Stupeň dokumentácie:  dokumentácia pre stavebné povolenie 

Dátum: Marec 2021 
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2. Všeobecne 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt prístavby administratívnej časti je v rozsahu 
pre stavebné povolenie s náležitosťami pre územné rozhodnutie. 

2.1. Charakteristika výstavby 

Postupnosť prác vzhľadom na rozsiahlosť projektu bude riešená v ďalšom stupni projektovej 
dokumentácie, prípadne bude určená dodávateľom stavebných prác pred a počas realizácie.  

2.2. Východiskové podklady 

- Katastrálna mapa 

- Obhliadka predmetného objektu 

- Konzultácie so spravovateľmi verejných sietí 

2.3. Členenie projektovej dokumentácie 

A. Sprievodná správa 
B. Súhrnná technická správa 
C. Celková situácia 
D. Koordinačná situácia 
E. Architektonicko-stavebné riešenie 
F. Statické posúdenie stavby 
H. Technické zariadenia stavby 
I. Požiarno-bezpečnostné riešenie stavby 
J. Elektroinštalácia a bleskozvod 
K. Projektové energetické hodnotenie 

2.4. Situovanie , popis a výškové osadenie stavby 

Situovanie objektu je na pozemku 1661/142, v k. ú. Senica. V súčasnosti sa na pozemku 
nenachádzajú iné objekty, ktoré by boli predmetom dokumentácie. Aktuálne pozemok slúži ako 
spevnená obslužná plocha k priľahlým stavbám. Pozemok je rovinatý, situovaný v intraviláne 
v zastavanej časti mesta.  

Pôvodný stav: 

Priľahlá hala v minulosti prešla čiastočnou rekonštrukciou a slúži ako prevádzka predajne 
elektroinštalačného materiálu. Z južnej strany na mieste budúcej prístavby je spevnená plocha ktorá 
slúži ako obslužná plocha. 

Hlavný vstup k pôvodnej hale je zo severnej ako aj z južnej svetovej strany. Pôvodná hala je 
napojená na jestvujúce verejné siete kanalizácie, vodovodu, plynovodu a elektrickú sieť. Dažďová 
voda je odvádzaná zo strechy na spevnené plochy a povrchovo do uličných vpustí. 

Nový stav: 

V rámci prístavby sa vytvorí kancelária a zasadacia miestnosť, ktorá bude slúžiť ako 
administratívna časť k jestvujúcej predajni. Prepojenie bude vytvorené rozšírením jestvujúceho 
okenného otvoru. 

Počas realizácie sa neriešia zmeny na inžinierskych sieťach vodovodu, kanalizácie, 
plynofikácie, prípadne na technologickom zázemí objektu. Jeho rozšírením vnútorných rozvodov bude 
napojené podlahové vykurovanie prístavby, ako ja elektroinštalácie. Odvod dažďovej vody bude 
kopírovať pôvodný odvod, čím nepríde k jeho zmene.  

2.5. Plošné rozloženie na pozemkoch 

Celková plocha riešenej parcely  

 (parcely 1661/142) 201,0 m2 
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Zastavaná plocha 42,5 m2 

Úžitková plocha 69,0 m2 

Spevnené plochy 159,0 m2 

2.6. Parkovanie pri objekte 

Parkovanie pri objektoch je zabezpečené na obslužných plochách v rámci pozemku, avšak nie 
je predmetom tohto riešenia projektu. 

2.7. Údaje o výškových pomeroch v objekte 

Oplotenie nie je predmetom tohto projektu. V súčasnosti sa nenachádza okolo predmetného 
pozemku oplotenie a objekt je prístupný z voľného priestranstva susedných pozemkov. 

Výškové pomery pre objekt: 

Nový stav: 

1.NP 2,60m 2,95m 

2.NP 2,75m 2,85m 

Horná hrana pultovej strechy nad prístavbou bude na hodnote +7,140 nad uvažovanou polohou 
PVB, čo je horná hrana podlahy v objekte na 1.NP. 

2.8. Vecné a časové väzby na okolitú zástavbu 

Stavba tvorí samostatný celok, ktorý svojou konštrukciou neovplyvní okolitú zástavbu. Pôvodný 
objekt je a aj bude pripojený na verejné inžinierske siete. Prístavba svojou funkciou a hmotovým 
osadením neovplyvní funkciu okolitých objektov.  

2.8.1. Predpokladaná lehota výstavby 

Predpokladaná doba realizácie je približne 1 rok. 
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3. Búracie práce - pôvodný stav 

3.1. Všeobecne 

3.1.1. Základné ustanovenia 

Technologický postup je spracovaný na základe podrobnej prehliadky rekonštruovaného 
objektu a na základe statického posúdenia, aby počas prác nedošlo k nekontrolovateľnému porušeniu 
stability objektu, alebo jeho časti. Búranie objektov vyšších ako prízemné, strhávanie alebo búranie 
zvislých konštrukcií od výšky 3m, búranie vysunutých častí, rekonštrukcia a búranie pri ktorých 
dochádza k zmene konštrukčnej bezpečnosti objektov, strojové búranie, búranie špeciálnymi 
metódami a búracie práce nad sebou môžu vykonávať len kvalifikovaný pracovníci pod stálym 
dozorom zodpovedného pracovníka. Pri búraní, ktoré vykonávajú dve, alebo viaceré čaty súčasne, sa 
musí zabezpečiť stály dozor zodpovedným pracovníkom. 

Pred započatím prác na príprave územia a asanáciach je potrebné, aby stavebník v zmysle 
vyhlášky č. 510 z 21. novembra a zákona č. 124/ 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
je stavebník povinný zabezpečiť vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 4 
a koordinátora bezpečnosti práce. 

Pri búracích prácach je potrebné dbať, aby bola dodržiavaná vyhláška č. 374/1990 Zb. Je 
potrebné aby pracovníci boli vybavený prilbami a ochrannými odevmi v zmysle uvedenej vyhlášky. 
Práce môže vykonávať iba firma odborne spôsobilá. 

3.1.2. Prieskum stavu objektu 

Pred začatím búracích a rekonštrukčných prác sme uskutočnili prieskum stavu objektu, jeho 
okolia a stav dotknutých susedných objektov. Na prieskum sa použili existujúce podklady o objekte 
a podklady zistené pri zameraní objektu. O vykonanom prieskume sme vyhotovili súhrn informácií, 
ktoré sú súčasťou tejto správy. Na základe prieskumu dodávateľ stavebných prác zabezpečí pred 
začatím búracích a rekonštrukčných prác vypracovanie technologického postupu týchto prác. Pri 
zmene podmienok počas búracích a rekonštrukčných prác sa technologický postup musí upraviť tak, 
aby bola vždy zaistená bezpečnosť pri práci. 

Pred samotným začatím búracích prác vykoná zhotoviteľ stavby obhliadku objektu. 

3.1.3. Prípravné práce 

Pred začatím búracích alebo rekonštrukčných prác sa ohrozený priestor musí vymedziť podľa 
technológie vykonávaných prác, zabezpečiť proti vstupu nepovolaných osôb a bezpečne sa musia 
zabezpečiť vstupy do objektu, ako aj ochrana verejného záujmu ohrozeného týmito prácami. 
Prieskumom zistené podzemné priestory (dutiny) sa pred začatím prác musia zasypať alebo 
zabezpečiť iným spôsobom. Rozvodné siete a inštalované zariadenia sa musia v búranom objekte 
pred začatím prác odpojiť a zabezpečiť tak, aby sa nedali používať. Podľa potreby sa pred 
poškodením musia zabezpečiť aj siete, do ktorých ústia prípojky z búraných objektov. Ak sa 
v rekonštruovanom objekte z prevádzkových dôvodov nedajú odpojiť rozvodné siete a kanalizácia, 
musí dodávateľ stavebných prác určiť opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce a prevádzky. Na 
odber elektrického prúdu pre potreby búracích prác v objekte sa musí zriadiť samostatné vedenie. Na 
zníženie búracích prác kropením sa musí zabezpečiť zdroj vody. Tieto prípojky sa musia zabezpečiť 
počas búracích prác proti poškodeniu. Búracie práce sa môžu začať na základe písomného príkazu 
zodpovedného pracovníka dodávateľa stavených prác a po vybavení pracoviska pomocnými 
konštrukciami a pomôckami určenými v technologickom postupe. 

3.1.4. Zabezpečenie miesta búrania 

Pri búraní sa musí zabezpečiť ohrozený priestor, v ktorom sa búracie práce vykonávajú. 
Ohrozený priestor v zastavanom území sa musí vymedziť plným oplotením do výšky 1,8 m, ak tomu 
nebráni technológia búrania. Ak priestor nemožno oplotiť, musí sa zabezpečiť iným vhodným 
spôsobom (strážením, vylúčením prevádzky a pod.). Búranie sa musí vykonávať tak, aby nedošlo 
k ohrozeniu vedľajších objektov, najmä tých, ktoré rozoberaním priliehajúcich stavieb stratili oporu. 
Spôsob statického zabezpečenia okolitých objektov ohrozených búracími prácami sa musí určiť 
v projekte stavby. Pomocné konštrukcie vybudované vnútri objektu alebo jeho vonkajších stranách sa 
nesmú zaťažovať vybúraným materiálom a nesmie sa cez ne strhávať materiál z búraného objektu, ak 
nie sú na to určené. Materiál zo zbúranej časti objektu sa musí odstraňovať tak, aby sa nepreťažili 
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podlahy alebo stropy. Vybúraný materiál sa musí skladovať tak, aby neobmedzoval ďalší priebeh 
búracích prác. Tlakové nádoby na rezanie kyslíkom sa musia uložiť mimo dosah nebezpečenstva, 
ktoré vzniká pri búraní. Sklenené a iné nebezpečné ostro hranné predmety sa musia pri ručnom 
búraní odstraňovať tak, aby neboli zdrojom úrazu. Búranie sa nesmie prerušiť, ak nie je zabezpečená 
stabilita búranej konštrukcie alebo jej časti. Táto požiadavka platí aj v prípade nevyhnutného 
prerušenia búrania z dôvodov náhleho zhoršenia sa poveternostných podmienok. Pri čiastočnom 
búraní, rekonštrukcii a modernizácii budov, ktoré zostávajú v prevádzke alebo sú obývané, sa musí 
v technologických postupoch určiť bezpečnostné zaistenie vrátane kontroly pracovísk z hľadiska 
ochrany pracovníkov a iných osôb. 

3.1.5. Vstupy a vjazdy do búraného objektu 

Vstupy, výstupy, zostupy a vjazdy do priestorov búraných objektov a na jednotlivé pracoviská 
sa musia zabezpečiť od začiatku prác až do ich skončenia a viditeľne označiť. 

3.1.6. Búranie zvislých konštrukcií 

Konštrukčné prvky sa môžu odstraňovať pri ručnom búraní iba vtedy, ak nie sú zaťažené. Pri 
búraní stien stabilizujúcich vyčnievajúce konštrukcie (balkóny, arkiere a pod.) sa musia tieto 
konštrukcie zabezpečiť, aby nedošlo k nežiaducej strate ich stability. Ručné búranie nosných 
konštrukcií sa vykonáva zásadne vertikálnym smerom zhora dolu. Pri búraní pomocou strojov sa 
vonkajšie steny strhávajú vždy z vonkajšej strany objektu. Pri prízemných objektoch bez podpivničenia 
sa búranie môže vykonávať zvnútra objektu, ak sú odstránené vodorovné prvky nad miestom stroja. 
Zakazuje sa strhávať steny rozkolísaním. Pred búraním priečok pod vodorovnými konštrukciami treba 
zistiť, či nemajú nosnú funkciu. Únosnosť vodorovných konštrukcií, na ktorých sa bude strhávať 
materiál sa v prípade potreby zvyšuje podperami. Ručné strhávanie stien pilierov pomocou pák alebo 
zdvihákov je zakázané. Pri konštrukciách, pri ktorých nie je zabezpečená ich stabilita, je zakázané 
používať jednoduché rebríky na priväzovanie lán a hákov k strhávanej časti objektu. 

3.1.7. Búranie podláh, stropov a vodorovných prvkov 

Pri ručnom búraní, ak hrozí prelomenie podlahy alebo sa podlahy prelomia, musí sa práca 
prerušiť a podlahy sa musia spoľahlivo podoprieť alebo úplne odstrániť. Pri búraní jednotlivých 
poschodí pomocou stroja musia byť stropy v najbližšie nižšom poschodí, prípadne ďalších 
poschodiach podopreté konštrukciou podľa statického výpočtu na zaťaženie stropu materiálom, ktorý 
bude nane padať. 

3.1.8. Práce nad sebou 

Búracie práce nad sebou sú povolené, ak v technologickom postupe sú určené podmienky 
zabezpečenia pracovníkov. Zodpovedný pracovník, ktorý priamo riadu búracie práce, v prípade 
ohrozenia musí dať dohodnutým znamením pokyn na okamžité opustenie pracoviska. 

3.2. Technológia 

Pri asanácií stavby budú využité ekologické postupy zamerané na využitie podstatnej časti 
materiálu ako druhotnej suroviny. 

Krytina bude samostatne uskladnená a posunutá na inú stavbu ak to bude dovoľovať jej stav. 

3.3. Búranie zvislých konštrukcií 

3.3.1. Zvislé nosné konštrukcie 

Do zvislých nosných konštrukcií pôvodného objektu sa nepredpokladajú zásahy, ktoré by mali 
významný vplyv na pôvodný. Pri realizovaní nových otvorov je potrebné dodržať správny 
technologický postup a to v prvom rade potreba vytvoriť kapsu pre osadenie nového plochého 
keramického prekladu z každej strany steny, samozrejme jeden po druhom a až následne pristúpiť 
k vytvoreniu okenného otvoru. 

3.3.2. Zvislé nenosné konštrukcie 

Do zvislých nenosných konštrukcií objektu sa predpokladajú zásahy v rámci rozšírenia 
pôvodného okenného otvoru a podobne. Jedná sa o vytvorenie nového dverného otvoru v časti 
obvodovej steny. Pri realizovaní nových otvorov je potrebné dodržať správny technologický postup 
a to v prvom rade potreba vytvoriť kapsu pre osadenie nového plochého keramického prekladu 



Technická správa ZAK-A-21001 

Prístavba administratívnej časti DpSP  

9 

z každej strany steny, samozrejme jeden po druhom a až následne pristúpiť k vytvoreniu dverného 
otvoru. 

3.4. Vodorovné konštrukcie 

3.4.1. Vodorovné nosné konštrukcie 

Búracie práce vodorovných nosných konštrukcií sa nepredpokladajú. 

3.4.2. Vodorovné nenosné konštrukcie 

V objekte sa vodorovné nenosné konštrukcie pokladajú skladby jednotlivých podlahových 
konštrukcií, avšak tie nie sú predmetom rekonštrukcie. 

3.4.3. Schodisko 

V pôvodnom objekte sa nenachádzajú konštrukcie schodiska. 

3.4.4. Strešná konštrukcia 

Strešná konštrukcia je tvorená pôvodnou skladbou strechy, ktorá bola v minulosti zateplená 
nešpecifikovaným tepelnoizolačným materiálom a ukončená plechovou strešnou krytinou.  

V rámci rekonštrukcie je potrebné v nevyhnutnej miere skrátiť strešnú rovinu pôvodného 
objektu, v mieste presahu mimo obrys obvodovej konštrukcie pôvodného objektu. Pôvodné vrstvy sa 
odstránia v plnom rozsahu v nevyhnutnej miere. 

3.5. Podlahy 

Pôvodné podlahy v objekte nie sú predmetom projektu a zostávajú v pôvodnom stave. 

3.6. Izolácie 

3.6.1. Hydroizolácie 

Izolácia strechy pozostáva z plechovej strešnej krytiny. 

Hydroizolácia spodnej stavby pôvodného objektu nie je predpokladaná k zásahu. 

3.6.2. Tepelné izolácie 

V pôvodnom stave sa predpokladajú tepelné izolácie nachádzajúce sa v obvodovom plášti stien 
objektu a to z EPS v hrúbke 50mm. 

V strešnom plášti sa podľa investora predpokladá tepelná izolácia o hrúbke asi 25cm umiestnenej 
nad krokvami strešnej konštrukcie. 

3.7. Vnútorné povrchové úpravy 

Vnútorné povrchy sa v objekte predpokladajú bez zásahov. 

3.8. Vonkajšie povrchové úpravy 

Vonkajšie povrchové úpravy obalových konštrukcií sú očistené v plnom rozsahu a ich príprava 
na nanesenie nových vrstiev. Exteriérová pôvodná omietka je riešená formou škrabanej exteriérovej 
stierky. 

3.9. Výplne otvorov 

Výplne otvorov pôvodného objektu v mieste prístavby sa predpokladajú odstrániť v plnom 
rozsahu. V objekte sa nachádzajú plastové okná, ktoré sa demontujú a vchodové dvere, ktoré 
zostávajú v pôvodnom stave. 

3.10. Stolárske konštrukcie 

V objekte sa nachádzajú stolárske konštrukcie zastúpené vo forme dreveného krovu. 
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3.11. Klampiarske konštrukcie 

Odstránia sa v nevyhnutnom rozsahu. 

3.12. Zámočnícke práce 

V exteriéri sa nenachádzajú zámočnícke výrobky. 

3.13. Technické zariadenia objektu 

3.13.1. Vodovod a kanalizácia 

Vodovod a kanalizácia objektu nie  predmetom projektu rekonštrukcie. 

3.13.2. Vykurovanie 

V objekte sa nachádzajú rozvody lokálneho vykurovania z kotolne, avšak pôvodné rozvody nie 
sú predmetom rekonštrukcie. Plynový kondenzačný kotol je osadený v technickej miestnosti 
pôvodného objektu. 

3.13.3. Vzduchotechnika 

Vzduchotechnika sa v objekte nenachádza. 

3.13.4. Elektroinštalácie a bleskozvod 

Elektroinštalácia v pôvodnom objekte nie je predmetom tohto projektu. 

Bleskozvod bude v objekte zachovaný v jestvujúcej podobe. 

3.14. Odpad vzniknutý pri búracích prácach 

Všetky odpady vznikajúce v súvislosti s navrhovaným zámerom sú rozdelené podľa periodicity 
ich vzniku a zaradené podľa katalógu odpadov, t. j. je im pridelený kód druhu odpadu a stanovená 
kategorizácia, ktorá je nutnou podmienkou pre určenie spôsobu ďalšieho nakladania s odpadmi. 

Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s platnou legislatívou, kde princípmi sú: 

- prevencia vzniku odpadov,  

- zhodnocovanie odpadov,  

- správne zneškodňovanie odpadov. 

Počas rekonštrukcie budú vznikať odpady ako odpady omietok, kovové odpady, PVC odpady, 
odpady z tehál, betónu, ocele. 

Pre odpad podobný domovému odpadu, ktorý budú produkovať pracovníci stavebných firiem 
bude na stavenisku k dispozícii veľkokapacitný kontajner. Zatriedenie odpadov počas výstavby 
v zmysle vyhlášky MŽP SR č. č.365/2015 Z. z., ich predpokladané množstvo ako aj spôsob 
zneškodňovania sú uvedené v tabuľke nižšie. 

Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu a odvoz ostatného i nebezpečného odpadu na vlastné 
náklady. Zhotoviteľ bode spolupracovať s environmentalistom pri zneškodňovaní a zhodnocovaní 
nebezpečných odpadov. Zneškodňovanie všetkých vzniknutých odpadov bude zabezpečované 
zmluvným spôsobom. 

Vznik nebezpečného odpadu nie je predpokladaný. V prípade akéhokoľvek nepredpokladaného 
výskytu odpadu pod k. č. 17 06 01 – stavebný odpad obsahujúci azbest je potrebné kontaktovať 
projektanta a následne zabezpečiť likvidáciu špecializovanou firmou, ktorá má povolenie na predmet 
podnikania v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. 

V rámci stavby sa predpokladá vznik nasledovných odpadov - podľa vyhlášky MZP SR č. 
365/2015 Z. z.: 

Číslo 
skupiny, 

podskupiny 
a druhu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Množstvo 
(tony) 

Spôsob 
zhodnocovanie 

resp. 
zneškodnenie
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odpadu 
17 01 Betón, tehly, dlaždice   
17 01 01 Betón O 0 D1
17 01 02 Tehly O 0,3 D1
17 01 03 Obkladačky, dlaždice, keramika O 0 D1
17 01 07 Zmesi betónu, tehál a dlaždíc, iné ako 

uvedené v 17 01 06 
O 0,5 D1 

17 02 Drevo, sklo a plasty   
17 02 01 Drevo O 0 R1
17 02 02 Sklo O 0 R5
17 02 03 Plasty O 0 R5
17 03 Bituménové zmesy   
17 02 03 Bituménové zmesy iné ako v 17 03 01 O 0 R5
17 04 Kovy   
17 04 01 Meď, bronz, mosadz O 0 R4
17 04 02 Hliník O 0 R4
17 04 05 Železo, oceľ O 0,2 R4
17 05 Zemina, kamenivo   
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako v 17 03 01 O 0 D1
17 06 Izolačné materiály   
17 06 04 Izolačné materiály iné ako v 17 06 03 O 0,1 D1
17 08 Stavebný materiál a báze sadry   
17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry a iné ako 

uvedené v 17 08 01 
O 0,2 D1 

17 09 Iné odpady zo stavieb   
17 09 04 Iné odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

v 17 09 01-03 
 0,5 D1 

Odpady 
spolu 

  1,80  

 
 Poznámka – zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie: 

R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 

R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok 

R4 - recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 

R5 - recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok 

D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov) 

D10 - spaľovanie na pevnine 

Odpady je potrebné triediť v čo najväčšej miere a zhromažďovať oddelene v kontajneroch podľa 
druhov tak, aby sa vhodné odpady mohli recyklovať. Všetky odpady podľa jednotlivých druhov 
odpadov bude potrebné evidovať. 
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4. Dostavovacie práce – Konštrukcie a práce HSV - nový stav 

Projekt neuvažuje s prípravnými prácami potrebnými pre prípravu pozemku a na prístavbu. 
Geologické pomery v danom mieste stavby neboli zisťované. 

4.1. Zemné práce a výkopy 

4.1.1. Zhodnotenie inžiniersko-geologických pomerov 

Pre účely prístavby neboli vykonané inžiniersko-geologické prieskumy v danej lokalite, nakoľko 
nie sú k predmetnému rozsahu prác potrebné.  

4.1.2. Úprava pozemku 

Úprava pozemku je len v rozsahu nevyhnutnom rozsahu pre zhotovenie nových základových 
konštrukcií pod realizáciu prístavby.  

4.2. Zakladanie objektu  

Nové základové konštrukcie budú vytvorené pod novými konštrukciami nosných stien. 
Jestvujúce pravdepodobne pásové konštrukcie budú v prípade odkrytia očistené a po individuálnom 
posúdení patrične zasanované. Ich dimenzie a presné rozmiestnenie nie je známe. Odporúča sa 
prekontrolovať daný predpoklad počas realizácie, prípadne zachytiť v ďalšom stupni PD. 

Nové základové konštrukcie budú realizované z betónu triedy C20/25. Vystuženie základových 
konštrukcií konštrukčnou výstužou triedy B500B. Základová škára je v úrovni minimálne nezámrznej 
hĺbke, cca -1,00m pod úrovňou upraveného terénu. Nadzákladové murivo bude realizované 
z debniacich tvaroviek vyplnených betónom triedy C20/25 a konštrukčnou výstužou triedy B500B. 

Základové konštrukcie budú preliate základovou doskou s hrúbkou 150mm. Trieda betónu 
C20/25 a vystužená karisieťou R8/150/150, triedy B500B. 

4.3. Zvislé konštrukcie 

Objekt SO01 je 2 podlažný objekt bez suterénu. Zvislú nosnú konštrukciu tvoria obvodové 
nosné steny. Pri obvode sú použité presné pórobetónové tvarovky YTONG Univerzal, hrúbky 300mm. 
V stene na 1.NP a 2.NP budú použité debniace tvarovky o rozmere 250x250mm, vyplnené betónom 
triedy C25/30 s výstužou triedy B500B. 

Súčasťou stien sú prefabrikované nosné preklady, napr. YTONG, pre ktoré je potrebné dodržať 
minimálne dĺžky uloženia stanovené výrobcom a správny realizačný postup. 

4.3.1. Obvodový plášť 

Obvodový plášť bude tvorený viacvrstvovou konštrukciou, zloženou z presných pórobetónových 
tvaroviek YTONG spolu so zatepľovacím systémom ETICS. 

4.3.2. Obvodové nenosné steny 

V objekte sa nenachádzajú obvodové nenosné steny. 

4.3.3. Vnútorné steny  

Nenosné priečky sa v objekte nenachádzajú. 

4.3.4. Výťah 

V objekte sa nenachádzajú žiadne výťahové konštrukcie. 

4.4. Vodorovné konštrukcie 

4.4.1. Stropné konštrukcie 

Stropná konštrukcie nad 1.NP bude tvorená polomontovaným stropným systémom YTONG 
Klasik s hrúbkou 200mm, ktorý bude preliaty betónovou zálievkou o hrúbke 50mm. Karisieť v zálievke 
bude R8/150/150, triedy B500B, zálievka triedy C25/30. 
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Stropnú konštrukciu nad 2.NP tvorí zavesený montovaný systém SDK stropu, ktorý je zavesený 
na drevenom krove tvoriacom nosnú časť strešnej konštrukcie. 

4.4.2. Balkónové konštrukcie  

V objekte sa nenachádzajú balkónové konštrukcie. 

4.4.3. Schodisko  

V objekte sa nachádza konštrukcia krivočiareho schodiska. Konštrukcia schodiska bude tvorená 
oceľovou konštrukciou aby vizuálne dotvárala industriálny charakter pôvodného objektu. Presné 
rozmery a rozmiestnenie jednotlivých prvkov zabezpečí dodávateľ stavby.  

4.4.4. Zastrešenie 

Objekt je zastrešený pultovou strechou ponad 2.NP, spádovanou smerom do južnej svetovej 
strany súhlasne s časťou strechy pôvodného objektu. 

Konštrukciu krovu tvoria priehradové nosníky, ktoré budú na stavbu dodávané dodávateľsky 
vybranou firmou. Presné dimenzie prvkov a ich rozmiestnenie určí dodávateľská firma na základe 
požiadaviek investora. 

Sklon strešnej roviny je navrhnutý na 10°. Krytinu bude tvoriť ľahká plechová strešná krytina, 
napr. KJG UNI 2. Presný typ, farbu a vzor vyberie investor na základe vlastného požiadaviek. Výška 
hrebeňa strechy je v najvyššom mieste predpokladaná +7,140 m nad uvažovanou projektovou ±0,000.  

4.5. Prípojky 

Objekt prístavby bude napojený na pôvodný objekt rozšírením jednotlivých vnútorných rozvodov 
ako pre vykurovanie tak aj elektrickú sieť. Nové prípojky sa k prístavbe nebudú vytvárať. 

4.6. Technické zariadenia objektu 

4.6.1. Vodovod + kanalizácia 

Keďže sa v objekte prístavby nenachádzajú sociálne zariadenia, nie je prítomný vodovod ani 
kanalizácia.  

Dažďová voda bude odvádzaná súhlasne ak doteraz a to povrchovo po spevnených plochách 
smerom do uličných vpustí v blízkosti objektu.  

4.6.2. Vykurovanie 

Vykurovanie je riešené formou rozšírenia podlahového vykurovania napojeného na jestvujúci 
plynový kondenzačný kotol. V obytných miestnostiach na prízemí ako aj poschodí je riešené 
podlahové vykurovanie. Vykurovanie rieši samostatný projekt vykurovania. 

4.6.3. Vzduchotechnika 

Priestory sú vetrané prirodzene na požadovaný objem výmeny vzduchu a podľa požiadaviek 
technológie a typológie priestorov podľa STN EN a vyhlášok. 

4.7. Elektroinštalácie a bleskozvod 

Projekt elektroinštalácie a bleskozvodu rieši samostatný projekt.  
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5. Dostavovacie práce - Konštrukcie a práce PSV – nový stav 

5.1. Úprava povrchov, vnútorných stien a stropov 

Povrchy stien budú omietnuté vápenno-cementovými interiérovými omietkami vystuženými sklo-
textilnou mriežkou. Na omietku je nanesená farba (značka a farba podľa výberu investora). 

5.2. Úpravy povrchov vonkajších stien 

Vonkajšia úprava povrchov je realizovaná exteriérovou silikónovou škrabanou stierkou, značka 
a farba a vzor podľa výberu investora. 

5.3. Konštrukcie podláh 

Podlahy budú riešené v závislosti od daného charakteru miestnosti a podkladovej konštrukcie. 
Nášľapná vrstva konštrukcií podláh bude použitá keramická dlažba. Soklík je keramický, riešený 
z druhu dlažby v danej miestnosti, farba a vzor podľa výberu investora. 

Pre podrobný popis viď. výkresovú časť projektovej dokumentácie Podlahy je potrebné dilatovať 
v dostatočnej miere. 

5.4. Výplne otvorov 

5.4.1. Okná 

V objekte sa nachádzajú nové exteriérové plastové okná. Navrhovaný je typ napr. GALEAN 
klasik. Parametre okien: 

- Rám plastový s hodnotou Uf=1,2W/m2.K. 

- Zasklenie izolačným trojsklom s hodnotou Ug=0,6 W/m2.K.   

Podrobnejšie spresnenie viď grafickú časť projektovej dokumentácie. 

5.4.2. Dvere  

Interiérové dvere, ktoré sa v objekte nachádzajú so zasklením. Podrobnejšie umiestnenie 
jednotlivých dverí viď. výkresovú časť PD. V objekte sa nachádzajú jednokrídlové interiérové dvere. 
Presklené časti sú riešené obyčajným priesvitným sklom.  

Presné rozmery jednotlivých dverí sú označené v pôdorysoch a tvarovo zobrazené 
v pohľadoch, prípadne výpis okien a dverí, ktorý je súčasťou výkresovej časti.  

5.5. Izolácie 

5.5.1. Hydroizolácie 

Hydroizoláciu spodnej stavby proti vode a zemnej vlhkosti tvorí hydroizolácia z modifikovaných 
asfaltových pásov. 

Hydroizoláciu strechy tvorí strešná krytina, ktorá je uložená na konštrukcií krovu. 

5.5.2. Tepelné izolácie 

Obvodové steny sú zateplené izoláciou z izolácie na báze minerálnej vlny, napr. ISOVER TF 
PROFI. Tepelná izolácia obvodového muriva je o hrúbke 150mm. Tepelná izolácia nadzákladového 
muriva bude riešená soklovými doskami z XPS o hrúbke min. 150mm. Je možné hrúbku prispôsobiť 
podľa výberu obkladu použitého pre sokel, prípadne použitia soklovej omietky. 

Izolácia podlahy umiestnenej na teréne je navrhnutá o hrúbke 70mm z izolácie ISOVER 
NEOFLOOR 100.  

Tepelná izolácia strešného plášťa je riešená pod, nad a medzi spodné pásnice priehradových 
nosníkov krovu, ktoré tvoria nosnú časť stropnej konštrukcie. Izolácia o hrúbke 400mm z materiálu na 
minerálnej báze, napr. čadičovej vlny. 
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Tepelná izolácia budovy je navrhnutá tak, aby spĺňala všetky aktuálne tepelno-technické 
a požiarne opatrenia. Tepelno-technická norma STN EN 730540:2012 je splnená v plnom rozsahu. 
Bližšie posúdenie v samostatnej časti ,,Projektové energetické hodnotenie“.  

5.5.3. Akustické izolácie 

Akustické izolácie nie sú v objekte potrebné nakoľko murované priečky spĺňajú akustické 
požiadavky aktuálnej STN. 

Podlahy sú plávajúce, oddilatované pásikmi NOBASIL hr. 15 mm. 

5.6. Konštrukcie 

5.6.1. Stolárske konštrukcie 

Stolárske konštrukcie nachádzajúce sa v objekte sú nasledovné: 

- drevený krov 

5.6.2. Klampiarske konštrukcie 

Klampiarske výrobky sú z farebného pozinkovaného plechu nasledovné: 

- Vonkajšie parapetné dosky 

- Odkvapový systém objektu tvorený odkvapovými žľabmi a zvodmi  

- Okrajové zakončenie strechy 

5.6.3. Zámočnícke konštrukcie 

V objekte sa nachádzajú zámočnícke výrobky: 

- Oceľová konštrukcia schodiska 

5.7. Dokončovacie práce 

Tieto práce sú realizované pred odovzdaním stavby ako posledné úpravy. Dodávatelia 
doplnkových prác sú povinní pred začiatkom prác na stavbe premerať veľkosti otvorov a so 
stavbyvedúcim prejsť všetky zmeny. Pri vykonávaní prác na stavbe je potrebné dodržiavať nielen 
bezpečnostné predpisy v zmysle BOZP, ale zamedziť prístup nepovoleným osobám, pričom 
pracovníci musia mať pracovné pomôcky a pracovný odev. 

5.7.1. Maliarske a natieračské práce 

 Vnútorné maľovky sa v objekte nachádzajú v bielej farbe, prípadne podľa požiadaviek 
investora. 

5.8. Odpad vzniknutý počas realizácie 

Všetky odpady vznikajúce v súvislosti s navrhovaným zámerom sú rozdelené podľa periodicity 
ich vzniku a zaradené podľa katalógu odpadov, t. j. je im pridelený kód druhu odpadu a stanovená 
kategorizácia, ktorá je nutnou podmienkou pre určenie spôsobu ďalšieho nakladania s odpadmi. 

Nakladanie s odpadmi bude riešené v súlade s platnou legislatívou, kde princípmi sú: 

- prevencia vzniku odpadov,  

- zhodnocovanie odpadov,  

- správne zneškodňovanie odpadov. 

Počas realizácie budú vznikať odpady ako kovové odpady, PVC odpady, odpady z tehál.  

Pre odpad podobný domovému odpadu, ktorý budú produkovať pracovníci stavebných firiem bude 
na stavenisku k dispozícii veľkokapacitný kontajner. Zatriedenie odpadov počas výstavby v zmysle 
vyhlášky MŽP SR č. č.365/2015 Z. z., ich predpokladané množstvo ako aj spôsob zneškodňovania sú 
uvedené v tabuľke nižšie. 

Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu a odvoz ostatného i nebezpečného odpadu na vlastné 
náklady. Zhotoviteľ bode spolupracovať s environmentalistom pri zneškodňovaní a zhodnocovaní 
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nebezpečných odpadov. Zneškodňovanie všetkých vzniknutých odpadov bude zabezpečované 
zmluvným spôsobom. 

Vznik nebezpečného odpadu nie je predpokladaný. V prípade akéhokoľvek nepredpokladaného 
výskytu odpadu pod k. č. 17 06 01 – stavebný odpad obsahujúci azbest je potrebné kontaktovať 
projektanta a následne zabezpečiť likvidáciu špecializovanou firmou, ktorá má povolenie na predmet 
podnikania v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi. 

V rámci stavby sa predpokladá vznik nasledovných odpadov - podľa vyhlášky MZP SR č. 
365/2015 Z. z.:  

Číslo 
skupiny, 

podskupiny 
a druhu 
odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu Kategória 
odpadu 

Množstvo 
(tony) 

Spôsob 
zhodnocovanie 

resp. 
zneškodnenie 

17 01 Betón, tehly, dlaždice   
17 01 01 Betón O 0,6 D1
17 01 02 Tehly O 0,5 D1
17 01 03 Obkladačky, dlaždice, keramika O 0,25 D1
17 01 07 Zmesi betónu, tehál a dlaždíc, iné ako 

uvedené v 17 01 06 
O 1,35 D1 

17 02 Drevo, sklo a plasty   
17 02 01 Drevo O 0,1 R1
17 02 02 Sklo O 0,1 R5
17 02 03 Plasty O 0,1 R5
17 03 Bituménové zmesy   
17 02 03 Bituménové zmesy iné ako v 17 03 01 O 0 R5
17 04 Kovy   
17 04 01 Meď, bronz, mosadz O 0 R4
17 04 02 Hliník O 0,01 R4
17 04 05 Železo, oceľ O 0,35 R4
17 05 Zemina, kamenivo   
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako v 17 03 01 O 2,0 D1
17 06 Izolačné materiály   
17 06 04 Izolačné materiály iné ako v 17 06 03 O 0,65 D1
17 08 Stavebný materiál a báze sadry   
17 08 02 Stavebné materiály na báze sadry a iné ako 

uvedené v 17 08 01 
O 0,65 D1 

17 09 Iné odpady zo stavieb   
17 09 04 Iné odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

v 17 09 01-03 
 1,5 D1 

Odpady 
spolu 

  8,34  

 Poznámka – zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie: 

R1 - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom 

R3 - recyklácia alebo spätné získavanie organických látok 

R4 - recyklácia alebo spätné získavanie kovov a kovových zlúčenín 

R5 - recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických látok 

D1 - uloženie do zeme alebo na povrchu (napr. skládka odpadov) 

D10 - spaľovanie na pevnine 

Odpady je potrebné triediť v čo najväčšej miere a zhromažďovať oddelene v kontajneroch podľa 
druhov tak, aby sa vhodné odpady mohli recyklovať. Všetky odpady podľa jednotlivých druhov 
odpadov bude potrebné evidovať. 

5.9. Špecifické zariadenia objektu  

V objekte SO 01 sa nenachádzajú žiadne špeciálne zariadenia. 
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5.10. Ochrana proti hluku 

V objekte nie sú žiadne zdroje hluku, ktoré by bolo potrebné zaistiť voči šíreniu a prenosu cez 
konštrukcie stavebnými úpravami. Hluk z exteriéru zachytáva obvodový plášť a jeho skladba použitých 
materiálov.  

5.11. Požiarna bezpečnosť budovy 

Požiarna ochrana objektu je v súlade s aktuálne platnými normami STN a EN. Požiarno-
bezpečnostné riešenie danej stavby je riešené v samostatnej časti projektovej dokumentácie.  

5.12. Ochranné pásma  

Územie výstavby sa nenachádza v žiadnom ochrannom pásme, v žiadnom pásme chránenej 
oblasti prírody, ani v oblasti kultúrnych lokalít. Prístavba objektu nenarúša žiadne iné objekty. 
Neuvažuje sa s preložkami inžinierskych sietí alebo s inými obmedzujúcimi a bezpečnostnými 
opatreniami. 

5.13. Vplyv na životné prostredie 

Objekt svojím architektonickým a stavebno-technickým riešením nenarúša životné prostredie. 
Objekt počas svojej rekonštrukcie a následnej prevádzky nespôsobuje žiadne obmedzenia 
a škodliviny. 

 

 

 

V Senici 03/2021 Ing. Matúš Janovič 
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Kr Odstránenie časti dreveného krovu streŋnej konŋtrukcie. Drevo

uskladniŏ pre recykláciu, prípadne bude pouŧité ako palivo na
vykurovanie

Oe Odstránenie eYteriérového plastového okna vrátane parapetov
	eYt. aj int.


Pe Odstránenie vrstiev eYteriérových podlahových konŋtrukcií podľa
výpisu skladieb aŧ po nosnú vrstvu, očistiŏ, oŋetriŏ a pripraviŏ
na nanesenie nových vrstiev podlahy

St Odstránenie konŋtrukcie streŋnej skladby v plnom rozsahu
Vn Odstránenie vnútorného parapetu pri eYteriérových oknách
Vo Odstránenie vonkajŋieho parapetu pri eYteriérových oknách
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SKLADBY
Pe01 450 mm
- Bet¦nový panel �00 mm
- Štrkový podsyp �50 mm
- Pôvodná zemina -

St 310 mm
- Streŋná krytina - trapézový plech 40 mm
- Latovanie 50 mm
- Kontralatovanie 40 mm
- Streŋná G¦lia -
- Konŋtrukcia krovu 1�0 mm

LEGENDA
A - Odkvapový systém
B1 - Silikátová eYteriérová stierka, ryhovaná
B� - Soklová eYteriérová omietka
C - Plastové eYteriérové okno
D - EYteriérový parapet, plech
E - EYteriérové plastové dvere
' - Streŋný trapézový plech
G - Elektro skrinka, plechové dvierka
H - Oplechovanie
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POZNÁMKY
- Pri realizáDii QrojektV je Qotrebn� dbaŏ na koordináDiV stavebnëDI QráD���
- K¦tovanie objektV je bez zateQlenia a omietok
- PoloIy vŋetkëDI Qrierazov overiŏ Qriamo na stavbe a QrisQôsobiŏ skVtočn�mV

stavV�� Prierazy Qotrebn� koordinovaŏ s vëkresmi QroGesií �
- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA

STAVBE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- Vŋetky stavebn� QráDe mVsia byŏ dokončen� eŋte Qred nanesením náterov

UPOZORNENIE:
- Táto dokVmentáDia je Vrčená iba na získanie stavebn�Io Qovolenia.
- V QríQade QoVŧitia tejto dokVmentáDie na realizáDiV stavby
 Qrojektant
nezodQovedá za vzniknVt� ŋkody
 QríQadne oIrozenie zdravia a ŧivota QraDovníkov
na stavbe.
- Tento vëkres je oriHinál a je DIránenë QodĪa Zákona č.1�5��015 Z.z.
- Zmeny diela a kaŧd� QoVŧitie diela je Qodmienen� Vdelením s­IlasV aVtora.
DodávateĪ stavby je Qovinnë realizovaŏ QráDe QodĪa QlatnëDI STN
 teDInoloHiDkëDI

bezQečnostnëDI a vërobnëDI QostVQov s dodrŧaním STN ��04�4 - �PrístVQn�
rozmerov� odDIëlky�

Prostë bet¦n

Rastlë ter�n

Štrkov� lôŧko

LEGENDA MATERIÁLOV

Ŧelezobet¦n

MVrivo Qriečky z PPT�CDM

P�VODN� KONŠTRUKCIE

KonŋtrVkDie Vrčen� na b­ranie

Nosn� mVrivo z PPT�CDM

)ydroizoláDia

Podkladnë násyQ zo ŋtrkoQieskV

zIVtnenë D��5

Pôvodná zemina

KonŋtrVkDie Vrčen� na demontáŧ
a oQ�tovn­ montáŧ
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NOV� KONŠTRUKCIE

KonŋtrVkDie Vrčen� ako nov�

Presn� Q¦robet¦nov� tvárniDe YTONG
Univerzal
 Ir. �00mm
TeQelná izoláDia z 9PS

DebniaDe tvárniDe vyQlnen�
bet¦nom C�5��0
 oDeĪ B500B
Ŧelezobet¦n

bet¦n C�5��0
 oDeĪ B500B

Prostë bet¦n C�0��5

TeQelná izoláDia QodĪa
vëQisov skladby
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SKLADBY
Pi01 500 mm
- KeramiDká dlaŧba � leQidlo �0 mm
- Lokálne vysQravenie nivelačnëm náterom � mm
- Penetračnë náter Qod nivelačn­ vrstvV -
- Cementovë Qoter 	naQr. BaVmit Poter MG
 5�
� mm
- SeQaračná vrstva 	naQr. LeQenka A��0)
 0
� mm
- TeQelná izoláDia 	naQr. ISOVER NEO'LOOR 100
 �0 mm
- AsGaltová IydroizoláDia vo dvoDI vrstváDI 4
0 mm
- Podkladnë bet¦n 150 mm
- ZIVtnená vrstva ŋtrkodrvy �00 mm
- Pôvodná zemina -
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POZNÁMKY
- Pri realizácii projektu je potrebné dbať na koordináciu stavebných prác���
- K¦tovanie objektu je bez zateplenia a omietok
- Polohy vŋetkých prierazov overiť priamo na stavbe a prispôsobiť skutočnému

stavu�� Prierazy potrebné koordinovať s výkresmi proGesií �
- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA

STAVBE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- Vŋetky stavebné práce musia byť dokončené eŋte pred nanesením náterov

UPOZORNENIE:
- Táto dokumentácia je určená iba na získanie stavebného povolenia.
- V prípade pouŧitia tejto dokumentácie na realizáciu stavby, projektant
nezodpovedá za vzniknuté ŋkody, prípadne ohrozenie zdravia a ŧivota pracovníkov
na stavbe.
- Tento výkres je oriHinál a je chránený podĪa Zákona č.1�5�2015 Z.z.
- Zmeny diela a kaŧdé pouŧitie diela je podmienené udelením súhlasu autora.
DodávateĪ stavby je povinný realizovať práce podĪa platných STN, technoloHických,
bezpečnostných a výrobných postupov s dodrŧaním STN 730�2� - �Prístupné
rozmerové odchýlky�

LEGENDA NOVÝCH PRÁC
Ce Nanesenie nových vrstiev eYteriérove povrchovej úpravy stropu
Ci Nanesenie nových vrstiev interiérovej povrchovej úpravy stropu
De Osadiť nové eYteriérové dvere
Di Osadiť nové interiérové dvere
Is Umiestnenie inŋtalačnej predsteny
K Nové klampiarske práce
Np01 Domurovanie otvoru v stene z PPT� CDM tvaroviek s hr. 300 a

�50mm. Domurovanie nosnými p¦robet¦novými tvarovkami 	napr.
YtonH Univerzal
, rozmery a umiestnenie viü. výkres.

Np02 Osadenie nových plochých keramických prekladov
Np03 OceĪové schodisko
NYi Železobet¦nový nosník bliŧŋie charaterizovaný v časti PD

Statika
Oe Osadiť nové eYteriérové okno
Pe Nanesenie nových vrstiev eYteriérovej povrchovej úpravy podlahy
Pi Nanesenie nových vrstiev interiérovej povrchovej úpravy podlahy
Pr Osadenie nových prekladov nad otvory
Sp Montáŧ Sádrokart¦nového podhĪadu na konŋtrukcií z UD a CD

proGilov. V miestach so zvýŋenou vlhkosťou pouŧiť SDK dosky
nane určené

St Nanesenie nových vrstiev streŋnej konŋtrukcie
Vn Osadenie vnútorného parapetu - súčasťou dodávky okna
Vo Osadenie vonkajŋieho parapete - súčasťou dodávky okna
8e Nanesenie nových eYteriérových vrstiev povrchovej úpravy steny
8i Nanesenie nových interiérových vrstiev povrchovej úpravy steny
Zi Nové sklenné zábradlie schodiska
Zsi Vnútorná zasklenná stena

Prostý bet¦n

Rastlý terén

Štrkové lôŧko

LEGENDA MATERIÁLOV

Železobet¦n

Murivo priečky z PPT�CDM

P�VODN� KONŠTRUKCIE

Konŋtrukcie určené na búranie

Nosné murivo z PPT�CDM

Hydroizolácia

Podkladný násyp zo ŋtrkopiesku,
zhutnený D��5

Pôvodná zemina

Konŋtrukcie určené na demontáŧ
a op�tovnú montáŧ

LEGENDA POLOŽIEK
Ce EYteriérová povrchová úprava stropu
Ci Interiérová povrchová úprava stropu
De EYteriérové dvere
K Klampiarske práce
NYi Železobet¦nový nosník
Oe EYteriérové plastové okno
Pe EYteriérová povrchová úprava podlahy
Pi Interiérová povrchová úprava podlahy
Pr Preklady a prekladové trámce nad otvory
St Streŋná konŋtrukcia
Vn Vnútorný parapet - súčasťou dodávky okna
Vo Vonkajŋí parapet - súčasťou dodávky okna
8e EYteriérová povrchová úprava steny
8i Interiérová povrchová úprava steny
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Stena
Typ

Názov miestnostiOznač.
miest.

Plocha
	mà


Ozn.
StropPodlaha

Typ Ozn.

Povrchové úpravy

Ozn. Typ
Poznámky

LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP - nový stav

Pi01

37,60Spolu za podlaŧie

Váp. cem. omietka 8i011.01 Kancelária 3�,�0 Keramická dlaŧba
Schodisko1.1.02

Administratívna časť
Ci01Váp. cem. omietka

Pi01 Váp. cem. omietka 8i013,20 Keramická dlaŧba Ci01Váp. cem. omietka

NOV� KONŠTRUKCIE

Konŋtrukcie určené ako nové

Presné p¦robet¦nové tvárnice YTONG
Univerzal, hr. 300mm
Tepelná izolácia z 9PS

Debniace tvárnice vyplnené
bet¦nom C25�30, oceĪ B500B
Železobet¦n,
bet¦n C25�30, oceĪ B500B

Prostý bet¦n C20�25

Tepelná izolácia podĪa
výpisov skladby

Výpis prekladov pre celý 1.NP
Zn. Popis počet ks celk.kusov
Pr01e nosný preklad 	napr. NOP 300-1250
 3Y 1ks 3ks
Pr02e keram. preklad plochý 1�,5 	dl.1,5m
 1Y 2ks 2ks

Pre preklady dodrŧiavať technoloHické postupy predpísané výrobcom a
dodrŧať potrebné ŋírky uloŧenia prekladov.

o0,000 � úroveĴ jestvujúceho 1.NP prevádzky 
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POZNÁMKY
- Pri reali[�cii projektV je potrebn� dbať na koordin�ciV stavebných pr�c���
- K¦tovanie objektV je be[ [ateplenia a omietok
- Polohy vŋetkých priera[ov overiť priamo na stavbe a prispôsobiť skVtočn�mV

stavV�� Priera[y potrebn� koordinovať s výkresmi proGesií �
- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA

STAVBE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- Vŋetky stavebn� pr�ce mVsia byť dokončen� eŋte pred nanesením n�terov

UPOZORNENIE:
- T�to dokVment�cia je Vrčen� iba na [ískanie stavebn�ho povolenia.
- V prípade poVŧitia tejto dokVment�cie na reali[�ciV stavby, projektant
ne[odpoved� [a v[niknVt� ŋkody, prípadne ohro[enie [dravia a ŧivota pracovníkov
na stavbe.
- Tento výkres je oriHin�l a je chr�nený podĪa Z�kona č.1���201� Z.[.
- Zmeny diela a kaŧd� poVŧitie diela je podmienen� Vdelením s­hlasV aVtora.
Dod�vateĪ stavby je povinný reali[ovať pr�ce podĪa platných STN, technoloHických,
be[pečnostných a výrobných postVpov s dodrŧaním STN �30424 - �PrístVpn�
ro[merov� odchýlky�

LEGENDA NOVÝCH PRÁC
Ce Nanesenie nových vrstiev eYteri�rove povrchovej ­pravy stropV
Ci Nanesenie nových vrstiev interi�rovej povrchovej ­pravy stropV
De Osadiť nov� eYteri�rov� dvere
Di Osadiť nov� interi�rov� dvere
Is Umiestnenie inŋtalačnej predsteny
K Nov� klampiarske pr�ce
Np01 DomVrovanie otvorV v stene [ PPT� CDM tvaroviek s hr. 300 a

4�0mm. DomVrovanie nosnými p¦robet¦novými tvarovkami 	napr.
YtonH Univer[al
, ro[mery a Vmiestnenie viü. výkres.

Np02 Osadenie nových plochých keramických prekladov
Np03 OceĪov� schodisko
NYi Žele[obet¦nový nosník bliŧŋie charateri[ovaný v časti PD

Statika
Oe Osadiť nov� eYteri�rov� okno
Pe Nanesenie nových vrstiev eYteri�rovej povrchovej ­pravy podlahy
Pi Nanesenie nových vrstiev interi�rovej povrchovej ­pravy podlahy
Pr Osadenie nových prekladov nad otvory
Sp Mont�ŧ S�drokart¦nov�ho podhĪadV na konŋtrVkcií [ UD a CD

proGilov. V miestach so [výŋenoV vlhkosťoV poVŧiť SDK dosky
nane Vrčen�

St Nanesenie nových vrstiev streŋnej konŋtrVkcie
Vn Osadenie vn­torn�ho parapetV - s­časťoV dod�vky okna
Vo Osadenie vonkajŋieho parapete - s­časťoV dod�vky okna
8e Nanesenie nových eYteri�rových vrstiev povrchovej ­pravy steny
8i Nanesenie nových interi�rových vrstiev povrchovej ­pravy steny
Zi Nov� sklenn� [�bradlie schodiska
Zsi Vn­torn� [asklenn� stena

Prostý bet¦n

Rastlý ter�n

Štrkov� lôŧko

LEGENDA MATERIÁLOV

Žele[obet¦n

MVrivo priečky [ PPT�CDM

P�VODN� KONŠTRUKCIE

KonŋtrVkcie Vrčen� na b­ranie

Nosn� mVrivo [ PPT�CDM

Hydroi[ol�cia

Podkladný n�syp [o ŋtrkopieskV,
[hVtnený D���

Pôvodn� [emina

KonŋtrVkcie Vrčen� na demont�ŧ
a op�tovn­ mont�ŧ

LEGENDA POLOŽIEK
Ce EYteri�rov� povrchov� ­prava stropV
Ci Interi�rov� povrchov� ­prava stropV
De EYteri�rov� dvere
K Klampiarske pr�ce
NYi Žele[obet¦nový nosník
Oe EYteri�rov� plastov� okno
Pe EYteri�rov� povrchov� ­prava podlahy
Pi Interi�rov� povrchov� ­prava podlahy
Pr Preklady a prekladov� tr�mce nad otvory
St Streŋn� konŋtrVkcia
Vn Vn­torný parapet - s­časťoV dod�vky okna
Vo Vonkajŋí parapet - s­časťoV dod�vky okna
8e EYteri�rov� povrchov� ­prava steny
8i Interi�rov� povrchov� ­prava steny
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Stena
Typ

N�[ov miestnostiO[nač.
miest.

Plocha
	mà


O[n.
StropPodlaha

Typ O[n.

Povrchov� ­pravy

O[n. Typ
Po[n�mky

LEGENDA MIESTNOSTÍ 2.NP - nový stav

Pi01a
31,40SpolV [a podlaŧie

V�p. cem. omietka 8i012.02 Zasadacia miestnosť 2�,00 Keramick� dlaŧba
Schodisko2.01

Administratívna časť

Ci02V�p. cem. omietka
Pi01a V�p. cem. omietka 8i012,40 Keramick� dlaŧba Ci02V�p. cem. omietka

NOV� KONŠTRUKCIE

KonŋtrVkcie Vrčen� ako nov�

Presn� p¦robet¦nov� tv�rnice YTONG
Univer[al, hr. 300mm
Tepeln� i[ol�cia [ 9PS

Debniace tv�rnice vyplnen�
bet¦nom C2��30, oceĪ B�00B
Žele[obet¦n,
bet¦n C2��30, oceĪ B�00B

Prostý bet¦n C20�2�

Tepeln� i[ol�cia podĪa
výpisov skladby

Výpis prekladov pre celý 2.NP
Zn. Popis počet ks celk.kVsov
Pr01e nosný preklad 	napr. NOP 300-12�0
 3Y 1ks 3ks

Pre preklady dodrŧiavať technoloHick� postVpy predpísan� výrobcom a
dodrŧať potrebn� ŋírky Vloŧenia prekladov.

o0,000 � ­roveĴ jestvVj­ceho 1.NP prev�d[ky 
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POZNÁMKY
- Pri reaMiz�cii QrojeLtV je Qotrebn� dbaŏ na Loordin�ciV stavebnëch Qr�c���
- K¦tovanie objeLtV je bez zateQMenia a omietoL
- PoMohy vŋetLëch Qrierazov overiŏ Qriamo na stavbe a QrisQôsobiŏ sLVtočn�mV

stavV�� Prierazy Qotrebn� Loordinovaŏ s vëLresmi QroGesií �
- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA

STAVBE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- VŋetLy stavebn� Qr�ce mVsia byŏ doLončen� eŋte Qred nanesením n�terov

UPOZORNENIE:
- T�to doLVment�cia je Vrčen� iba na zísLanie stavebn�ho QovoMenia.
- V QríQade QoVŧitia tejto doLVment�cie na reaMiz�ciV stavby, QrojeLtant
nezodQoved� za vzniLnVt� ŋLody, QríQadne ohrozenie zdravia a ŧivota QracovníLov
na stavbe.
- Tento vëLres je oriHin�M a je chr�nenë QodĪa Z�Lona č.1�5�2015 Z.z.
- Zmeny dieMa a Laŧd� QoVŧitie dieMa je Qodmienen� VdeMením s­hMasV aVtora.
Dod�vateĪ stavby je Qovinnë reaMizovaŏ Qr�ce QodĪa QMatnëch STN, technoMoHicLëch,
bezQečnostnëch a vërobnëch QostVQov s dodrŧaním STN 7�0424 - �PrístVQn�
rozmerov� odchëMLy�

LEGENDA NOVÝCH PRÁC
Ce Nanesenie novëch vrstiev eYteri�rove Qovrchovej ­Qravy stroQV
Ci Nanesenie novëch vrstiev interi�rovej Qovrchovej ­Qravy stroQV
De Osadiŏ nov� eYteri�rov� dvere
Di Osadiŏ nov� interi�rov� dvere
Is Umiestnenie inŋtaMačnej Qredsteny
K Nov� LMamQiarsLe Qr�ce
NQ01 DomVrovanie otvorV v stene z PPT� CDM tvarovieL s hr. �00 a

450mm. DomVrovanie nosnëmi Q¦robet¦novëmi tvarovLami 	naQr.
YtonH UniverzaM
, rozmery a Vmiestnenie viü. vëLres.

NQ02 Osadenie novëch QMochëch LeramicLëch QreLMadov
NQ0� OceĪov� schodisLo
NYi ŽeMezobet¦novë nosníL bMiŧŋie charaterizovanë v časti PD

StatiLa
Oe Osadiŏ nov� eYteri�rov� oLno
Pe Nanesenie novëch vrstiev eYteri�rovej Qovrchovej ­Qravy QodMahy
Pi Nanesenie novëch vrstiev interi�rovej Qovrchovej ­Qravy QodMahy
Pr Osadenie novëch QreLMadov nad otvory
SQ Mont�ŧ S�droLart¦nov�ho QodhĪadV na LonŋtrVLcií z UD a CD

QroGiMov. V miestach so zvëŋenoV vMhLosŏoV QoVŧiŏ SDK dosLy
nane Vrčen�

St Nanesenie novëch vrstiev streŋnej LonŋtrVLcie
Vn Osadenie vn­torn�ho QaraQetV - s­časŏoV dod�vLy oLna
Vo Osadenie vonLajŋieho QaraQete - s­časŏoV dod�vLy oLna
8e Nanesenie novëch eYteri�rovëch vrstiev Qovrchovej ­Qravy steny
8i Nanesenie novëch interi�rovëch vrstiev Qovrchovej ­Qravy steny
Zi Nov� sLMenn� z�bradMie schodisLa
Zsi Vn­torn� zasLMenn� stena

Prostë bet¦n

RastMë ter�n

ŠtrLov� MôŧLo

LEGENDA MATERIÁLOV

ŽeMezobet¦n

MVrivo QriečLy z PPT�CDM

P�VODN� KONŠTRUKCIE

KonŋtrVLcie Vrčen� na b­ranie

Nosn� mVrivo z PPT�CDM

HydroizoM�cia

PodLMadnë n�syQ zo ŋtrLoQiesLV,
zhVtnenë D��5

Pôvodn� zemina

KonŋtrVLcie Vrčen� na demont�ŧ
a oQ�tovn­ mont�ŧ

LEGENDA POLOŽIEK
Ce EYteri�rov� Qovrchov� ­Qrava stroQV
Ci Interi�rov� Qovrchov� ­Qrava stroQV
De EYteri�rov� dvere
K KMamQiarsLe Qr�ce
NYi ŽeMezobet¦novë nosníL
Oe EYteri�rov� QMastov� oLno
Pe EYteri�rov� Qovrchov� ­Qrava QodMahy
Pi Interi�rov� Qovrchov� ­Qrava QodMahy
Pr PreLMady a QreLMadov� tr�mce nad otvory
St Streŋn� LonŋtrVLcia
Vn Vn­tornë QaraQet - s­časŏoV dod�vLy oLna
Vo VonLajŋí QaraQet - s­časŏoV dod�vLy oLna
8e EYteri�rov� Qovrchov� ­Qrava steny
8i Interi�rov� Qovrchov� ­Qrava steny
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NOV� KONŠTRUKCIE

KonŋtrVLcie Vrčen� aLo nov�

Presn� Q¦robet¦nov� tv�rnice YTONG
UniverzaM, hr. �00mm
TeQeMn� izoM�cia z 9PS

Debniace tv�rnice vyQMnen�
bet¦nom C25��0, oceĪ B500B
ŽeMezobet¦n,
bet¦n C25��0, oceĪ B500B

Prostë bet¦n C20�25

TeQeMn� izoM�cia QodĪa
vëQisov sLMadby
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SKLADBY
Pi01 500 mmSt01 147,2 mm
- Streŋn� QMechov� Lrytina, traQ�z. QMech �5 mm
- Latovanie 40�50 50 mm
- LontraMatovanie 50�40 40 mm
- Streŋn� G¦Mia 0,2 mm
- PMnë z�LMoQ 22 mm
- KonŋtrVLcia LrovV -

o0,000 � ­roveĴ jestvVj­ceho 1.NP Qrev�dzLy 
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POZNÁMKY
- Pri reaMiz�Dii QrPjeLtV je QPtrebn� dbaŏ na LPPrdin�DiV stavebnëDI Qr�D���
- K¦tPvanie PbjeLtV je bez zateQMenia a PmietPL
- PPMPIZ vŋetLëDI QrierazPv Pveriŏ QriamP na stavbe a QrisQ§sPbiŏ sLVtPčn�mV

stavV�� PrierazZ QPtrebn� LPPrdinPvaŏ s vëLresmi QrPGesií �
- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA

STAVBE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- VŋetLZ stavebn� Qr�De mVsia bZŏ dPLPnčen� eŋte Qred nanesením n�terPv

UPOZORNENIE:
- T�tP dPLVment�Dia je Vrčen� iba na zísLanie stavebn�IP QPvPMenia.
- V QríQade QPVŧitia tejtP dPLVment�Die na reaMiz�DiV stavbZ, QrPjeLtant
nezPdQPved� za vzniLnVt� ŋLPdZ, QríQadne PIrPzenie zdravia a ŧivPta QraDPvníLPv
na stavbe.
- TentP vëLres je PriHin�M a je DIr�nenë QPdĪa Z�LPna č.185�2015 Z.z.
- ZmenZ dieMa a Laŧd� QPVŧitie dieMa je QPdmienen� VdeMením s­IMasV aVtPra.
DPd�vateĪ stavbZ je QPvinnë reaMizPvaŏ Qr�De QPdĪa QMatnëDI STN, teDInPMPHiDLëDI,
bezQečnPstnëDI a vërPbnëDI QPstVQPv s dPdrŧaním STN 730424 - �PrístVQn�
rPzmerPv� PdDIëMLZ�

LEGENDA NOVÝCH PRÁC
Ce Nanesenie nPvëDI vrstiev eYteri�rPve QPvrDIPvej ­QravZ strPQV
Ci Nanesenie nPvëDI vrstiev interi�rPvej QPvrDIPvej ­QravZ strPQV
De Osadiŏ nPv� eYteri�rPv� dvere
Di Osadiŏ nPv� interi�rPv� dvere
Is Umiestnenie inŋtaMačnej QredstenZ
K NPv� LMamQiarsLe Qr�De
NQ01 DPmVrPvanie PtvPrV v stene z PPT� CDM tvarPvieL s Ir. 300 a

450mm. DPmVrPvanie nPsnëmi Q¦rPbet¦nPvëmi tvarPvLami 	naQr.
YtPnH UniverzaM
, rPzmerZ a Vmiestnenie viü. vëLres.

NQ02 Osadenie nPvëDI QMPDIëDI LeramiDLëDI QreLMadPv
NQ03 ODeĪPv� sDIPdisLP
NYi ŽeMezPbet¦nPvë nPsníL bMiŧŋie DIaraterizPvanë v časti PD

StatiLa
Oe Osadiŏ nPv� eYteri�rPv� PLnP
Pe Nanesenie nPvëDI vrstiev eYteri�rPvej QPvrDIPvej ­QravZ QPdMaIZ
Pi Nanesenie nPvëDI vrstiev interi�rPvej QPvrDIPvej ­QravZ QPdMaIZ
Pr Osadenie nPvëDI QreLMadPv nad PtvPrZ
SQ MPnt�ŧ S�drPLart¦nPv�IP QPdIĪadV na LPnŋtrVLDií z UD a CD

QrPGiMPv. V miestaDI sP zvëŋenPV vMILPsŏPV QPVŧiŏ SDK dPsLZ
nane Vrčen�

St Nanesenie nPvëDI vrstiev streŋnej LPnŋtrVLDie
Vn Osadenie vn­tPrn�IP QaraQetV - s­časŏPV dPd�vLZ PLna
VP Osadenie vPnLajŋieIP QaraQete - s­časŏPV dPd�vLZ PLna
We Nanesenie nPvëDI eYteri�rPvëDI vrstiev QPvrDIPvej ­QravZ stenZ
Wi Nanesenie nPvëDI interi�rPvëDI vrstiev QPvrDIPvej ­QravZ stenZ
Zi NPv� sLMenn� z�bradMie sDIPdisLa
Zsi Vn­tPrn� zasLMenn� stena

PrPstë bet¦n

RastMë ter�n

ŠtrLPv� M§ŧLP

LEGENDA MATERIÁLOV

ŽeMezPbet¦n

MVrivP QriečLZ z PPT�CDM

P�VODN� KONŠTRUKCIE

KPnŋtrVLDie Vrčen� na b­ranie

NPsn� mVrivP z PPT�CDM

HZdrPizPM�Dia

PPdLMadnë n�sZQ zP ŋtrLPQiesLV,
zIVtnenë D�85

P§vPdn� zemina

KPnŋtrVLDie Vrčen� na demPnt�ŧ
a PQ�tPvn­ mPnt�ŧ

LEGENDA POLOŽIEK
Ce EYteri�rPv� QPvrDIPv� ­Qrava strPQV
Ci Interi�rPv� QPvrDIPv� ­Qrava strPQV
De EYteri�rPv� dvere
K KMamQiarsLe Qr�De
NYi ŽeMezPbet¦nPvë nPsníL
Oe EYteri�rPv� QMastPv� PLnP
Pe EYteri�rPv� QPvrDIPv� ­Qrava QPdMaIZ
Pi Interi�rPv� QPvrDIPv� ­Qrava QPdMaIZ
Pr PreLMadZ a QreLMadPv� tr�mDe nad PtvPrZ
St Streŋn� LPnŋtrVLDia
Vn Vn­tPrnë QaraQet - s­časŏPV dPd�vLZ PLna
VP VPnLajŋí QaraQet - s­časŏPV dPd�vLZ PLna
We EYteri�rPv� QPvrDIPv� ­Qrava stenZ
Wi Interi�rPv� QPvrDIPv� ­Qrava stenZ
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NOV� KONŠTRUKCIE

KPnŋtrVLDie Vrčen� aLP nPv�

Presn� Q¦rPbet¦nPv� tv�rniDe YTONG
UniverzaM, Ir. 300mm
TeQeMn� izPM�Dia z 9PS

DebniaDe tv�rniDe vZQMnen�
bet¦nPm C25�30, PDeĪ B500B
ŽeMezPbet¦n,
bet¦n C25�30, PDeĪ B500B

PrPstë bet¦n C20�25

TeQeMn� izPM�Dia QPdĪa
vëQisPv sLMadbZ

SKLADBY
Pi01 500 mm
- KeramiDL� dMaŧba � MeQidMP 20 mm
- LPL�Mne vZsQravenie niveMačnëm n�terPm 3 mm
- Penetračnë n�ter QPd niveMačn­ vrstvV -
- CementPvë QPter 	naQr. BaVmit PPter MG
 52,8 mm
- SeQaračn� vrstva 	naQr. LeQenLa A330H
 0,2 mm
- TeQeMn� izPM�Dia 	naQr. ISOVER NEO'LOOR 100
 70 mm
- AsGaMtPv� IZdrPizPM�Dia vP dvPDI vrstv�DI 4,0 mm
- PPdLMadnë bet¦n 150 mm
- ZIVtnen� vrstva ŋtrLPdrvZ 200 mm
- P§vPdn� zemina -

Pi01a 350 mm
- KeramiDL� dMaŧba � MeQidMP 20 mm
- LPL�Mne vZsQravenie niveMačnëm n�terPm 3 mm
- Penetračnë n�ter QPd niveMačn­ vrstvV -
- CementPvë QPter 	naQr. BaVmit PPter MG
 46,8 mm
- SeQaračn� vrstva 	naQr. LeQenLa A330H
 0,2 mm
- KrPčajPv� izPM�Dia 	naQr. ISOVER 'LOOR 4000
 30 mm
- PPMPmPntPvanë strPQ YtPnH KLASIK s bet. z�MievLPV 250 mm

Pe01 480 mm
- Kamenn� dMaŧba 80 mm
- PPdLMadn� vrstva jemn�IP ŋtrLV menŋej GraLDie 150 mm
- ZIVtnen� vrstva ŋtrLPdrvZ 250 mm
- P§vPdn� zemina -

Wi01 10 mm
- N�ter 	naQr. PrimaMeY bieMZ
 -
- Penetračnë n�ter -
- Vn­tPrn� PmietLa v�Q. Dem sP sLMPteYtiMnPV

mrieŧLPV, jednPvrstvPvë sZst�m 10 mm
- ReHVM�tPr nasiaLavPsti -
- MVrivP, QPdĪa Q§dPrZsV -

We01 114 mm
- TenLPvrstvPv� Gas�dna siMiL¦nPv� stierLa

	naQr. BaVmit SiMiLPnTPQ
 3 mm
- Penetračnë n�ter 	naQr. BaVmit UniQrimer
 1 mm

StierLa 	naQr. BaVmit PrPDPntaDt
 DeMPQMPŋne 

We02 164 mm
- TenLPvrstvPv� sPLMPv� PmietLa 	marmPMit


	naQr. BaVmit MPsaiLTPQ
 3 mm
- Penetračnë n�ter 	naQr. BaVmit UniQrimer
 1 mm
- StierLa 	naQr. BaVmit PrPDPntaDt
 DeMPQMPŋne 

vZstVŧen� sLMPteYtiMnPV mrieŧLPV 5 mm
- TeQeMn� izPM�Dia ISOVER EPS SOKLOVÁ DOSKA

	Ƥ�0,033W�m.K
 150 mm
- LeQidMP 	naQr. BaVmit PrPDPntaDt
 5 mm
- MVrivP, QPdĪa Q§dPrZsV -

We03 155 mm
- ŠtrLPvë z�sZQ -
- NPQPv� G¦Mia -
- TeQeMn� izPM�Dia ISOVER EPS SOKLOVÁ DOSKA

	Ƥ�0,033W�m.K
 150 mm
- LeQidMP BaVmit PrPDPntaDt 5 mm
- nadz�LMadPv� mVrivP -

Ci01 5 mm
- N�ter 	naQr. PrimaMeY bieMZ
 -
- V�QennP-DementPv� PmietLa 5 mm
- Penetračnë n�ter -
- StrPQn� LPnŋtrVLDia -

Ci02 267,5 mm
- N�ter 	naQr. PrimaMeY bieMZ
 -
- Penetračnë n�ter -
- S�drPLart¦nPv� dPsLa 1YRIGIPS RB 12,5 mm
- KPnŋtrVLDia SDK QPdIĪadV z UD a CD QrPGiMPv

zavesen� na LPnŋtrVLDií LrPvV 225 mm
- TeQeMn� izPM�Dia na miner�Mnej b�ze Vmiestnen� QPd

a medzi LrPv, naQr. ISOVER UNIROL PRO'I
	Ƥ�0,033W�m.K
 2Y200 mm

- LPnŋtrVLDia LrPvV -

St01 147,2 mm
- Streŋn� QMeDIPv� LrZtina, traQ�z. QMeDI 35 mm
- LatPvanie 40�50 50 mm
- LPntraMatPvanie 50�40 40 mm
- Streŋn� G¦Mia 0,2 mm
- PMnë z�LMPQ 22 mm
- KPnŋtrVLDia LrPvV -

- Streŋn� G¦Mia 0,2 mm
- PMnë z�LMPQ 22 mm
- KPnŋtrVLDia LrPvV -

o0,000 � ­rPveĴ jestvVj­DeIP 1.NP Qrev�dzLZ 

N�zPv: Prístavba administratívnej časti
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ArDI.�z�LazL. čísMP:

SeLDia:

ZAK-A-21001
PečiatLa a
QPdQis:

ObjeLt:

PrPGesia:

N�zPv vëLresV:

'Prm�t: MierLa: Par�:
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POZNÁMKY
- Pri reaMizácii projeLtu je potrebn� dbaŏ na Loordináciu stavebných prác���
- K¦tovanie objeLtu je bez zatepMenia a omietoL
- PoMohy vŋetLých prierazov overiŏ priamo na stavbe a prisp§sobiŏ sLutočn�mu

stavu�� Prierazy potrebn� Loordinovaŏ s výLresmi proGesií �
- VŠETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTÁCIOU A SKUTOČNOSŤOU NA

STAVBE KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- VŋetLy stavebn� práce musia byŏ doLončen� eŋte pred nanesením náterov

UPOZORNENIE:
- Táto doLumentácia je určená iba na zísLanie stavebn�ho povoMenia.
- V prípade pouŧitia tejto doLumentácie na reaMizáciu stavby
 projeLtant
nezodpovedá za vzniLnut� ŋLody
 prípadne ohrozenie zdravia a ŧivota pracovníLov
na stavbe.
- Tento výLres je oriHináM a je chránený podľa ZáLona č.�����0�� Z.z.
- Zmeny dieMa a Laŧd� pouŧitie dieMa je podmienen� udeMením s­hMasu autora.
Dodávateľ stavby je povinný reaMizovaŏ práce podľa pMatných STN
 technoMoHicLých

bezpečnostných a výrobných postupov s dodrŧaním STN ��0��� - �Prístupn�
rozmerov� odchýMLy�

LEGENDA
A - OLapový syst�m
 popMastovaný pMech
 Garba podľa výberu investora
B� - SiMiL¦nová Gasádna stierLa
 ryhovaná
 zrno �
0mm
 Garba a vzor podľa

  výberu investora
B� - SoLMová Gasádna 	marmuMit

 Garba a vzor podľa výberu investora
C - EYteri�rov� pMastov� oLno
 Garba podľa výberu investora
D - EYteri�rový parapet
 hMiníLový pMech
 Garba v náv�znosti na Garbu

  oLna
E - EYteri�rov� pMastov� dvere
 Garba bieMa
' - PMechová streŋná Lrytina
 Garba a vzor podľa výberu investora
G - KMapmiarsLe práce
 Garba a vzor podľa výberu investora
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DpSP01/2021Prístavba administratívnej častiVYPRACOVAL: Ing. Matúš Janovič Výpis okien a dverí

POZNÁMKA:
- PRED REALIZÁCIOU OKIEN A DVERÍ JE NUTNÉ ZAMERAŤ VŠETKY OTVORY PRIAMO NA STAVBE, PREVERIŤ VEĽKOSŤ A POČTY VŠETKÝCH DVERÍ A POŽIADAVIEK NA INÉ PROFESIE AKO POŽIARNA OCHRANA,

ELEKTRO a pod. !!!
- PRI REALIZÁCIÍ OKIEN JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ POHĽADOVÉ LÍNIE.
- SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE JEDNOTLIVÝCH POLOŽIEK JE ZOBRAZENÍM POHĽADU Z INTERIÉRU.
- VÝBER HRÚBKY SKLA JE ORIENTAČNÝ, PRESNÝ VÝBER HRÚBKY SKLA URČÍ DODÁVATEĽ ZASKELNÝCH KONŠTRUKCIÍ PODĽA STATICKÉHO POSÚDENIA SKLA PRE DANÝ VÝPIS ZASKLENÝCH KONŠTRUKCIÍ
- VÝROBOK OD INÉHO VÝROBCU, AKO JE UVENÉ VO VÝPISE AKO DOPORUČENÝ VÝROBOK, MUSÍ SPĹŇAŤ MINIMÁLNE TIE POŽIADAVKY, KTORÉ SÚ UVEDENÉ V TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCII PRE DOPORUČENÝ VÝROBOK
- ZA KVALITY VÝROBKU A MONTÁŽE ZODPOVEDÁ DODÁVATEĽ
- PRI DODÁVKE VÝROBKU NA STAVBU BUDE VÝROBOK OPATRENÝ OCHRANNOU FÓLIOU PROTI POŠKRIABANIU, KTORÁ SA ODSTRÁNI PO ZREALIZOVANÍ ČASTI STAVBY, KTORÉ BY PRI VÝSTAVBE MOHLI POŠKODIŤ

VÝROBOK. TÁTO FÓLIA BUDE SPĹŇAŤ POŽIADAVKY PRE OCHRANNÉ FÓLIE NA DANÝ VÝROBOK
- VÝROBKY MUSIA SPĹŇAŤ VŠETKY LEGISLATÍVNE A NORMOVÉ POŽIADAVKY PRE VÝROBU, FUNKČNOSŤ A MONTÁŽ PRE DANÉ VÝROBKY
- PRI NEŠPECIFIKOVANÍ KRITÉRÍ JE NUTNÉ DODRŽAŤ ZÁKONY, TECHNICKÉ NORMY A PREDPISY VÝROBCOV
- VÝROBKY MUSIA SPĹŇAŤ TEPLOTECHNICKÉ, AKUSTICKÉ A POŽIADAVKY PRE DANÝ PRIESTOR A FUNKCIU PRIESTORU
- AK VO VÝPISE NIE SÚ UVEDENÉ NIEKTORÉ ÚDAJE ALEBO SÚ NEJASNÉ, DODÁVATEĽ JE POVINNÝ KONZULTOVAŤ TIETO BODY S PROJEKTANTOM !!!
- JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VÝROBCOV STAVEBNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŽŠIE ŠPECIFIKOVANÉ
- PROJEKTANT NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ BEZ JEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU
- ZHOTOVITEĽ JE POVINNÝ O ZISTENÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTÁCII NEODKLADNE INFORMOVAŤ PROJEKTANTA

INTERIÉR - PO CELOM OBVODE RÁMU PAROZÁBRANA NA RÁME LEPENÁ ALEBO SYSTÉMOVO UCHYTENÁ
EXTERIÉR - PO CELOM OBVODE RÁMU POISTNÁ DIFÚZNA FÓLIA, NA RÁME LEPENÁ ALEBO SYSTÉMOVO UCHYTENÁ

OBE FÓLIE BUDÚ LEPENÉ NA OBVODOVÉ MURIVO

str.2/5

Oe
- EXTERIÉROVÉ OKNO

Oi
- INTERIÉROVÉ OKNO

ZOZNAM VÝPLNÍ OTVOROV

De
- EXTERIÉROVÉ DVERE

Di
- INTERIÉROVÉ DVERE

a)

b)

c)

d)

Zse
- EXTERIÉROVÁ ZASKLENÁ SÚSTAVA

Zsi
- INTERIÉROVÁ ZASKLENNÁ SÚSTAVA

e)

f)



DpSP01/2021Prístavba administratívnej častiVYPRACOVAL: Ing. Matúš Janovič Výpis okien a dverí

č. pol Scématické zobrazenie; rozmer (mm)
Rozmer Otváranie Ostenie

Rám + krídlo

Povrchová
úprava
int.

Typ

Technický popis

Povrchová
úprava
ext.

Zasklenie
Dodávka

Parapet

Povrchová
úprava
int.

Povrchová
úprava
ext.

Poznámka

Počet kusov

Celkom

1.NP 2.NP
- -
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DpSP01/2021Prístavba administratívnej častiVYPRACOVAL: Ing. Matúš Janovič Výpis okien a dverí

č. pol Scématické zobrazenie; rozmer (mm)
Rozmer Ostenie

Zárubňa/rám

Povrchová
úprava
int.

Technický popis

Povrchová
úprava
ext.

Počet
kusov

Celkom

1.NP
Typ

Dverné krídlo

Povrchová
úprava
int.

Povrchová
úprava
ext.

Typ

Kovanie

int. ext.Typ
Poznámka L,P

-
2.NP

-

L

P

1
Di
01

RA
L 

--
--

(P
re

sn
ú 

fa
rb

u 
ur

čiť
 n

a 
zá

kl
ad

e 
po

ži
ad

av
ie
k

in
ve

st
or

a 
po

ča
s 

re
al
iz
ác

ie
)

RA
L 

--
--

(P
re

sn
ú 

fa
rb

u 
ur

čiť
 n

a 
zá

kl
ad

e 
po

ži
ad

av
ie
k

in
ve

st
or

a 
po

ča
s 

re
al
iz
ác

ie
)

RA
L 

--
--

(P
re

sn
ú 

fa
rb

u 
ur

čiť
 n

a 
zá

kl
ad

e 
po

ži
ad

av
ie
k

in
ve

st
or

a 
po

ča
s 

re
al
iz
ác

ie
)

str.1d/1

1 -

- -



str.1f/1DpSP01/2021Prístavba administratívnej častiVYPRACOVAL: Ing. Matúš Janovič Výpis okien a dverí

č. pol Scématické zobrazenie; rozmer (mm)
Rozmer Ostenie

Zárubňa/rám

Povrchová
úprava
int.

Technický popis

Povrchová
úprava
ext.

Počet
kusov

Celkom

1.NP
Typ

Dverné krídlo

Povrchová
úprava
int.

Povrchová
úprava
ext.

Typ

Kovanie

int. ext.Typ
Poznámka L,P

-
2.NP

ZSi
01

-

Zo
st

av
a:

sk
le
nn

á 
st

en
a 

so
 z

ab
ud

ov
an

ým
 d

ve
rn

ým
 o

tv
or

om
90

0x
21
00

, 
st

av
eb

ný
 o

tv
or

 4
40

0x
27

50

Mu
riv

o
(p
od

ľa
 p

ôd
or

ys
u)

Kľ
uk

a 
št

an
da

rd
ná

hl
in
ík
ov

ý 
pr

of
il 

pr
e 

uk
ot

ve
ni
e 

sk
le
nn

ej
 s

te
ny

Sk
le
nn

é 
ot

vá
ra

vé
 d

ve
re

, 
je
dn

od
uc

hé
 z

as
kl
en

ie

vl
ož

ko
vý

 z
ám

ok

Kľ
uk

a 
št

an
da

rd
ná

RA
L 

--
--

(P
re

sn
ú 

fa
rb

u 
ur

čiť
 n

a 
zá

kl
ad

e 
po

ži
ad

av
ie
k 

in
ve

st
or

a)

RA
L 

--
--

(P
re

sn
ú 

fa
rb

u 
ur

čiť
 n

a 
zá

kl
ad

e 
po

ži
ad

av
ie
k 

in
ve

st
or

a)

RA
L 

--
--

(P
re

sn
ú 

fa
rb

u 
ur

čiť
 n

a 
zá

kl
ad

e 
po

ži
ad

av
ie
k 

in
ve

st
or

a)

RA
L 

--
--

(P
re

sn
ú 

fa
rb

u 
ur

čiť
 n

a 
zá

kl
ad

e 
po

ži
ad

av
ie
k 

in
ve

st
or

a)

1

L

P

-

- -

- 1

90
0

21
00

4400
3400 5090050

21
50

60
0

27
50



±0,000 = úroveň jestvujúceho 1.NP prevádzky 

Názov: Prístavba administratívnej časti

Spracovateľ časti PD: Zodp. inžinier časti:
Vypracoval:

Ing. arch. Martin Čomor
Ing. Matúš Janovič

Arch./zákazk. číslo:

Sekcia:

ZAK-A-21001
Pečiatka a
podpis:

Objekt:

Profesia:

Názov výkresu:

Formát: Mierka: Paré:

E. Architektonicko-stavebné riešenie Číslo výkresu:

Stupeň PD:
DpSP

Dátum:
03/2021

Časť:

VKS ELTO, s.r.o.
Železničná 1529, 905 01 Senica

Revízia:

OBSAH A FORMA TOHOTO VÝKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPÍROVANIE A POUŽITIE INÉ AKO ZMLUVNE DOHODNUTÉ JE ZAKÁZANÉ

ČOMOR ARCHITEKT, s.r.o.
Vajnorská 1358/88, 831 04 Bratislava
IČO: 47368535, DIČ: 2023845472
IČ DPH: SK2023845472
atelier@comorarchitekt.com, +421911124616
janovic.matus@protonmail.com

Investor:

SO - administratívna časť
Okres: Senica
k.ú.: Senica, parc. č.: 1661/142

E0.11

3 x A4 -

NP - Výpis klampiarskych prác

R00

Nové práce



K
01 DAŽĎOVÝ ŽĽAB

KLAMPIARSKE PRÁCE MUSIA ZODPOVEDAŤ:
-STN EN 12056-3 - Odvodnenie striech
-STN 73 3610 - Klampiarske práce
-STN 75 6101 - Stokové siete a kanalizačné prípojky
-STN 73 6760 - Vnútorná kanalizácia

POZNÁMKY:
- VŠETKY ROZMERY PRED VYHOTOVENÍM VÝROBKOV ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE!!!
- ROZDIELY MEDZI SKUTOČNOSŤOU A PROJEKTOM KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM
- VÝKRES KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV NENAHRÁDZA VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU
  (VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU SI ZHOTOVÝ DODÁVATEĽ)

ZOZNAM KLAMPIARSKYCH PRVKOV

Prístavba administratívnej častiVýpis klampiarskych prvkov 03/2021 DpSP str.2/3
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ŽLABOVÝ KOTLÍK
farebný
pozinkovaný plech

KOLENO
∅100 mm, 45°
farebný
pozinkovaný plech

2 2ks

ODPADOVÁ RÚRA
∅100 mm
farebný
pozinkovaný plech

3a
3b

3c

1 x 0,250m
1 x 0,350m

1 x 5,500m 6,
10
0

6,
75

1 1ks

-
-
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VRÁTANE OBJÍMOK
∅ 100mm

POZINK + RAL


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E.ASR
	Sheets and Views
	E.ASR


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E.zoznam
	Sheets and Views
	E.zoznam


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E0.01_TS
	Sheets and Views
	E0.01_TS


	ASR_TS_Prístavba adminirstratívnej časti
	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E0.02a_Situácia
	Sheets and Views
	E0.02a_Situácia


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E0.03 - BP_Pôdorys_rez_pohlad
	Sheets and Views
	E0.03 - BP_Pôdorys_rez_pohlad


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E0.04 - NP_Základy
	Sheets and Views
	E0.04 - NP_Základy


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E0.05 - NP_Pôdorys 1NP
	Sheets and Views
	E0.05 - NP_Pôdorys 1NP


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E0.06 - NP_Pôdorys 2NP
	Sheets and Views
	E0.06 - NP_Pôdorys 2NP


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E0.07 - NP_Strecha
	Sheets and Views
	E0.07 - NP_Strecha


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E0.08 - NP_Rez
	Sheets and Views
	E0.08 - NP_Rez


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E0.09 - NP_Pohlady
	Sheets and Views
	E0.09 - NP_Pohlady


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E0.10_NP_Okno a dvere (1)
	Sheets and Views
	E0.10_NP_Okno a dvere (1)


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E0.10_NP_Okno a dvere (2)
	Sheets and Views
	E0.10_NP_Okno a dvere (2)


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E0.10_NP_Okno a dvere (3)
	Sheets and Views
	E0.10_NP_Okno a dvere (3)


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E0.10_NP_Okno a dvere (4)
	Sheets and Views
	E0.10_NP_Okno a dvere (4)


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E0.10_NP_Okno a dvere (5)
	Sheets and Views
	E0.10_NP_Okno a dvere (5)


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E0.11_NP_Klampiarske prace (1)
	Sheets and Views
	E0.11_NP_Klampiarske prace (1)


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E0.11_NP_Klampiarske prace (2)
	Sheets and Views
	E0.11_NP_Klampiarske prace (2)


	DpSP_ASR_Prístavba administratívnej časti-E0.11_NP_Klampiarske prace (3)
	Sheets and Views
	E0.11_NP_Klampiarske prace (3)



