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1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby: Pristavba administrativnej €asti

Miesto stavby: Okres: Senica

Obec: Senica

Kat. uzemie: Senica, €. p.: 1661/142
Investor: VKS ELTO, s.r.o.

Zelezni¢na 1529, 905 01 Senica

Dodavatel stavby: vitaz vyberového konania

Identifikaéné udaje projektovej dokumentacie:

Hlavny inzinier projektu: Comor architekt, s. r. 0.
Vajnorska 1358/88, 83104 Bratislava
ICO: 4736535, DIC: 2023845472,
IC DPH: SK2023845472
atelier@comorarchitekt.com, +421944124616
Projektant stavebnej ¢asti: Ing. arch. Martin Comor
Ing. Matu$ Janovic
Projektant statiky: Ing. Peter Spanik, PhD.
Ing. Matus$ Janovic
Projektant vykurovania: Ing. Norbert Jokay
Ing. David Sugarek
Projektant poziarnej bezpecnosti: FireProDH, s.r. 0.
Projektant elektroinstalacie: VKS ELTO, s.r. 0.

Projektové energetické hodnotenie: Ing. Lucia Borisova

Stupen dokumentacie: dokumentacia pre stavebné povolenie
Datum: Marec 2021
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2. VSeobecne

Vypracovanie projektovej dokumentacie pre projekt pristavby administrativnej Casti je v rozsahu
pre stavebné povolenie s nalezitostami pre Uzemné rozhodnutie.

2.1.Charakteristika vystavby

Postupnost prac vzhladom na rozsiahlost projektu bude rieSena v dalSom stupni projektovej
dokumentacie, pripadne bude uréena dodavatefom stavebnych prac pred a pocas realizacie.

2.2.Vychodiskové podklady

- Katastralna mapa
- Obhliadka predmetného objektu

- Konzultacie so spravovatelmi verejnych sieti

2.3.Clenenie projektovej dokumentacie

Sprievodna sprava

Suhrnna technicka sprava

Celkova situacia

Koordina¢na situacia
Architektonicko-stavebné rieSenie
Statické posudenie stavby

Technické zariadenia stavby
Poziarno-bezpecénostné rieSenie stavby
Elektroinstalacia a bleskozvod
Projektové energetické hodnotenie

XeTIMmoowy

2.4, Situovanie , popis a vySkové osadenie stavby

Situovanie objektu je na pozemku 1661/142, v k. U. Senica. V su€asnosti sa na pozemku
nenachadzaju iné objekty, ktoré by boli predmetom dokumentacie. Aktualne pozemok sluzi ako
spevnena obsluzna plocha k prilahlym stavbam. Pozemok je rovinaty, situovany v intravilane
v zastavanej €asti mesta.

P&vodny stav:

Prilahla hala v minulosti preSla CiastoCnou rekonstrukciou a sluzi ako prevadzka predajne
elektroinStalacného materialu. Z juznej strany na mieste buducej pristavby je spevnena plocha ktora
sltzi ako obsluzna plocha.

Hlavny vstup k pévodnej hale je zo severnej ako aj z juznej svetovej strany. POvodna hala je
napojena na jestvujuce verejné siete kanalizacie, vodovodu, plynovodu a elektricku siet. Dazdova
voda je odvadzana zo strechy na spevnené plochy a povrchovo do uliénych vpusti.

Novy stav:

V ramci pristavby sa vytvori kanceldria azasadacia miestnost, ktora bude sluzit ako
administrativna Cast k jestvujucej predajni. Prepojenie bude vytvorené rozSirenim jestvujuceho
okenného otvoru.

Polas realizacie sa nerieSia zmeny na inZinierskych sietach vodovodu, kanaliz&cie,
plynofikacie, pripadne na technologickom zazemi objektu. Jeho rozSirenim vnutornych rozvodov bude
napojené podlahové vykurovanie pristavby, ako ja elektroinstalacie. Odvod dazdovej vody bude
kopirovat pévodny odvod, ¢im nepride k jeho zmene.

2.5.Plosné rozlozenie na pozemkoch

Celkova plocha rieSenej parcely
(parcely 1661/142) 201,0 m?2
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Zastavana plocha 42,5 m?
Uzitkova plocha 69,0 m2
Spevnené plochy 159,0 m?

2.6. Parkovanie pri objekte

Parkovanie pri objektoch je zabezpecené na obsluznych plochach v ramci pozemku, avsak nie
je predmetom tohto rieSenia projektu.

2.7.Udaje o vyskovych pomeroch v objekte

Oplotenie nie je predmetom tohto projektu. V su€asnosti sa nenachadza okolo predmetného
pozemku oplotenie a objekt je pristupny z volného priestranstva susednych pozemkov.

VysSkové pomery pre objekt:

Novy stav:
1.NP 2,60m 2,95m
2.NP 2,75m 2,85m

Horna hrana pultovej strechy nad pristavbou bude na hodnote +7,140 nad uvazovanou polohou
PVB, €o je horna hrana podlahy v objekte na 1.NP.

2.8.Vecné a €asové vazby na okolitu zastavbu
Stavba tvori samostatny celok, ktory svojou konstrukciou neovplyvni okoliti zastavbu. Pévodny

objekt je aaj bude pripojeny na verejné inzinierske siete. Pristavba svojou funkciou a hmotovym
osadenim neovplyvni funkciu okolitych objektov.

2.8.1. Predpokladana lehota vystavby

Predpokladana doba realiz&cie je priblizne 1 rok.
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3. Buracie prace - pévodny stav

3.1.VSeobecne

3.1.1. Zakladné ustanovenia

Technologicky postup je spracovany na zaklade podrobnej prehliadky rekonstruovaného
objektu a na zaklade statického posudenia, aby po€as prac nedoslo k nekontrolovatelnému poruseniu
stability objektu, alebo jeho €asti. Buranie objektov vysSich ako prizemné, strhavanie alebo buranie
zvislych konstrukcii od vySky 3m, buranie vysunutych Casti, rekonStrukcia a buranie pri ktorych
dochadza k zmene konstrukénej bezpelnosti objektov, strojové buranie, buranie Specialnymi
metédami a buracie prace nad sebou méZu vykonavat len kvalifikovany pracovnici pod stalym
dozorom zodpovedného pracovnika. Pri burani, ktoré vykonavaju dve, alebo viaceré Caty suasne, sa
musi zabezpe it staly dozor zodpovednym pracovnikom.

Pred zapocatim prac na priprave uzemia a asanaciach je potrebné, aby stavebnik v zmysle
vyhlasky €. 510 z 21. novembra a zakona €. 124/ 2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci
je stavebnik povinny zabezpedit vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podla § 4
a koordinatora bezpecnosti prace.

Pri buracich pracach je potrebné dbat, aby bola dodrziavana vyhlaska ¢. 374/1990 Zb. Je
potrebné aby pracovnici boli vybaveny prilbami a ochrannymi odevmi v zmysle uvedenej vyhlasky.
Prace méze vykonavat iba firma odborne spdsobila.

3.1.2. Prieskum stavu objektu

Pred zacatim buracich a rekonstrukénych prac sme uskutoCnili prieskum stavu objektu, jeho
okolia a stav dotknutych susednych objektov. Na prieskum sa pouZili existujuce podklady o objekte
a podklady zistené pri zamerani objektu. O vykonanom prieskume sme vyhotovili suhrn informacii,
ktoré su sucastou tejto spravy. Na zaklade prieskumu dodavatel stavebnych prac zabezpeci pred
zaCatim buracich a rekon$trukénych prac vypracovanie technologického postupu tychto prac. Pri
zmene podmienok pocas buracich a rekonstrukénych prac sa technologicky postup musi upravit’ tak,
aby bola vzdy zaistena bezpecénost pri praci.

Pred samotnym zacatim buracich prac vykona zhotovitel stavby obhliadku objektu.
3.1.3. Pripravné prace

Pred zacgatim buracich alebo rekonstrukénych prac sa ohrozeny priestor musi vymedzit' podfla
technoldgie vykonavanych prac, zabezpedit proti vstupu nepovolanych osGb a bezpe€ne sa musia
zabezpedlit vstupy do objektu, ako aj ochrana verejného zaujmu ohrozeného tymito pracami.
Prieskumom zistené podzemné priestory (dutiny) sa pred zacatim prac musia zasypat alebo
zabezpecit inym spdsobom. Rozvodné siete a inStalované zariadenia sa musia v baranom objekte
pred zaCatim prac odpojit a zabezpedit tak, aby sa nedali pouzivat. Podla potreby sa pred
poskodenim musia zabezpe it aj siete, do ktorych ustia pripojky z buaranych objektov. Ak sa
v rekonstruovanom objekte z prevadzkovych dévodov nedaju odpojit rozvodné siete a kanalizacia,
musi dodavatel stavebnych prac urcit opatrenia na zaistenie bezpeénosti prace a prevadzky. Na
odber elektrického prudu pre potreby buracich prac v objekte sa musi zriadit samostatné vedenie. Na
zniZenie buracich prac kropenim sa musi zabezpecit' zdroj vody. Tieto pripojky sa musia zabezpe it
poCas buracich prac proti poSkodeniu. Buracie prace sa mozu zacCat na zaklade pisomného prikazu
zodpovedného pracovnika dodavatefa stavenych prac a po vybaveni pracoviska pomocnymi
kons&trukciami a poméckami uréenymi v technologickom postupe.

3.1.4. Zabezpecenie miesta burania

Pri barani sa musi zabezpecit ohrozeny priestor, v ktorom sa buracie prace vykonavaju.
Ohrozeny priestor v zastavanom Uzemi sa musi vymedzit plnym oplotenim do vysky 1,8 m, ak tomu
nebrani technoldgia burania. Ak priestor nemozno oplotit, musi sa zabezpecit inym vhodnym
spbsobom (stréZzenim, vylu€enim prevadzky a pod.). Baranie sa musi vykonavat tak, aby nedoslo
k ohrozeniu vedlajsich objektov, najma tych, ktoré rozoberanim priliehajucich stavieb stratili oporu.
Spdsob statického zabezpelenia okolitych objektov ohrozenych buracimi pracami sa musi urcit
v projekte stavby. Pomocné konstrukcie vybudované vnutri objektu alebo jeho vonkajSich stranach sa
nesmu zatazovat’ vyburanym materialom a nesmie sa cez ne strhavat material z buraného objektu, ak
nie su na to uréené. Material zo zburanej Casti objektu sa musi odstrafiovat tak, aby sa nepretazili
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podlahy alebo stropy. Vyburany material sa musi skladovat tak, aby neobmedzoval dalsi priebeh
baracich prac. Tlakové nadoby na rezanie kyslikom sa musia uloZit mimo dosah nebezpedenstva,
ktoré vznika pri burani. Sklenené a iné nebezpecné ostro hranné predmety sa musia pri ruénom
barani odstrafiovat tak, aby neboli zdrojom Urazu. Buranie sa nesmie prerusit, ak nie je zabezpeéena
stabilita buranej konStrukcie alebo jej Casti. Tato poziadavka plati aj v pripade nevyhnutného
preruSenia burania z dévodov nahleho zhorSenia sa poveternostnych podmienok. Pri €iastoénom
barani, rekonstrukcii a modernizacii budov, ktoré zostavaju v prevadzke alebo su obyvané, sa musi
v technologickych postupoch uréit bezpecnostné zaistenie vratane kontroly pracovisk z hladiska
ochrany pracovnikov a inych osob.

3.1.5. Vstupy a vjazdy do buraného objektu

Vstupy, vystupy, zostupy a vjazdy do priestorov buranych objektov a na jednotlivé pracoviska
sa musia zabezpedit od zaliatku prac az do ich skonc€enia a viditelne oznadit.

3.1.6. Buranie zvislych konstrukcii

Konstrukéné prvky sa mézu odstranovat’ pri ruénom burani iba vtedy, ak nie su zatazené. Pri
barani stien stabilizujucich vyénievajuce konstrukcie (balkény, arkiere a pod.) sa musia tieto
konstrukcie zabezpedit, aby nedosSlo k neziaducej strate ich stability. Ruéné buranie nosnych
konstrukcii sa vykonava zasadne vertikalnym smerom zhora dolu. Pri barani pomocou strojov sa
vonkajSie steny strhavaju vzdy z vonkajSej strany objektu. Pri prizemnych objektoch bez podpivnienia
sa buranie m6ze vykonavat zvnutra objektu, ak su odstranené vodorovné prvky nad miestom stroja.
Zakazuje sa strhavat steny rozkolisanim. Pred buranim prie€ok pod vodorovnymi kon$trukciami treba
zistit, & nemaju nosnu funkciu. Unosnost vodorovnych konstrukcii, na ktorych sa bude strhavat
material sa v pripade potreby zvySuje podperami. Ru¢né strhavanie stien pilierov pomocou pak alebo
zdvihakov je zakazané. Pri konstrukciach, pri ktorych nie je zabezpe€ena ich stabilita, je zakazané
pouzivat' jednoduché rebriky na privazovanie 1an a hakov k strhavanej ¢asti objektu.

3.1.7. Buranie podlah, stropov a vodorovnych prvkov

Pri ruénom burani, ak hrozi prelomenie podlahy alebo sa podlahy prelomia, musi sa praca
prerusit a podlahy sa musia spofahlivo podopriet alebo Uplne odstranit. Pri burani jednotlivych
poschodi pomocou stroja musia byt stropy v najblizSie nizSom poschodi, pripadne dalSich
poschodiach podopreté konstrukciou podla statického vypoltu na zataZenie stropu materidlom, ktory
bude nane padat.

3.1.8. Prace nad sebou

Buracie prace nad sebou su povolené, ak v technologickom postupe su uréené podmienky
zabezpecCenia pracovnikov. Zodpovedny pracovnik, ktory priamo riadu buracie prace, v pripade
ohrozenia musi dat dohodnutym znamenim pokyn na okamzité opustenie pracoviska.

3.2.Technolégia
Pri asanacii stavby budu vyuzité ekologické postupy zamerané na vyuZitie podstatnej Casti
materidlu ako druhotnej suroviny.

Krytina bude samostatne uskladnena a posunuta na inu stavbu ak to bude dovolovat jej stav.

3.3.Buranie zvislych konstrukcii

3.3.1. Zvislé nosné konstrukcie

Do zvislych nosnych konstrukcii pdvodného objektu sa nepredpokladaju zdsahy, ktoré by mali
vyznamny vplyv na pdvodny. Pri realizovani novych otvorov je potrebné dodrzat spravny
technologicky postup ato v prvom rade potreba vytvorit kapsu pre osadenie nového plochého
keramického prekladu z kazdej strany steny, samozrejme jeden po druhom a az nasledne pristupit
k vytvoreniu okenného otvoru.

3.3.2. Zvislé nenosné konstrukcie

Do zvislych nenosnych konStrukcii objektu sa predpokladaju zasahy vramci rozSirenia
pbévodného okenného otvoru a podobne. Jedna sa o vytvorenie nového dverného otvoru v Casti
obvodovej steny. Pri realizovani novych otvorov je potrebné dodrzat spravny technologicky postup
ato vprvom rade potreba vytvorit kapsu pre osadenie nového plochého keramického prekladu
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z kazdej strany steny, samozrejme jeden po druhom a az nasledne pristupit’ k vytvoreniu dverného
otvoru.

3.4.Vodorovné konstrukcie

3.4.1. Vodorovné nosné konstrukcie
Buracie prace vodorovnych nosnych konstrukcii sa nepredpokladaju.
3.4.2. Vodorovné nenosné konstrukcie

V objekte sa vodorovné nenosné konstrukcie pokladaju skladby jednotlivych podlahovych
konstrukcii, avSak tie nie su predmetom rekonstrukcie.

3.4.3. Schodisko
V pévodnom objekte sa nenachadzaju konstrukcie schodiska.
3.4.4. StreSna konstrukcia

Stre$na konstrukcia je tvorena pdvodnou skladbou strechy, ktora bola v minulosti zateplena
nespecifikovanym tepelnoizolaéhnym materialom a ukon&ena plechovou streSnou krytinou.

V ramci rekonStrukcie je potrebné v nevyhnutnej miere skratit strednu rovinu pdvodného
objektu, v mieste presahu mimo obrys obvodovej kon&trukcie pévodného objektu. Pévodné vrstvy sa
odstrania v plnom rozsahu v nevyhnutnej miere.

3.5.Podlahy

P&vodné podlahy v objekte nie su predmetom projektu a zostavaju v pévodnom stave.

3.6.1zolacie

3.6.1. Hydroizolacie

Izolacia strechy pozostava z plechovej streSnej krytiny.

Hydroizolacia spodnej stavby pévodného objektu nie je predpokladana k zasahu.
3.6.2. Tepelné izolacie

V pévodnom stave sa predpokladaju tepelné izolacie nachadzajuce sa v obvodovom plasti stien
objektu a to z EPS v hribke 50mm.

V streSnom plasti sa podla investora predpoklada tepelna izolacia o hrubke asi 25cm umiestnenej
nad krokvami streSnej konstrukcie.

3.7.Vnutorné povrchové upravy

Vnutorné povrchy sa v objekte predpokladaju bez zasahov.

3.8.Vonkajsie povrchové upravy

VonkajSie povrchové upravy obalovych konstrukcii su o€istené v plnom rozsahu a ich priprava
na nanesenie novych vrstiev. Exteriérova pévodna omietka je rieSena formou Skrabanej exteriérovej
stierky.

3.9.Vyplne otvorov

Vyplne otvorov pdvodného objektu v mieste pristavby sa predpokladajiu odstranit v plnom
rozsahu. V objekte sa nachadzaju plastové okna, ktoré sa demontuju a vchodové dvere, ktoré
zostavaju v pévodnom stave.

3.10. Stolarske konstrukcie

V objekte sa nachadzaju stolarske konstrukcie zastupené vo forme dreveného krovu.
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3.11. Klampiarske konstrukcie

Odstrania sa v nevyhnutnom rozsahu.

3.12. Zamocnicke prace

V exteriéri sa nenachadzaju zamocnicke vyrobky.

3.13. Technické zariadenia objektu

3.13.1.Vodovod a kanalizacia
Vodovod a kanalizacia objektu nie predmetom projektu rekonstrukcie.
3.13.2.Vykurovanie

V objekte sa nachadzaju rozvody lokalneho vykurovania z kotolne, av8ak povodné rozvody nie
su predmetom rekonS$trukcie. Plynovy kondenzacny kotol je osadeny v technickej miestnosti
pdvodného objektu.

3.13.3.Vzduchotechnika

Vzduchotechnika sa v objekte nenachadza.
3.13.4.Elektroinstalacie a bleskozvod

Elektroinstalacia v pdvodnom objekte nie je predmetom tohto projektu.

Bleskozvod bude v objekte zachovany v jestvujucej podobe.

3.14. Odpad vzniknuty pri buracich pracach

VSetky odpady vznikajuce v suvislosti s navrhovanym zdmerom su rozdelené podfa periodicity
ich vzniku a zaradené podfa katalégu odpadov, t. . je im prideleny kod druhu odpadu a stanovena
kategorizacia, ktora je nutnou podmienkou pre uréenie spésobu daldieho nakladania s odpadmi.

Nakladanie s odpadmi bude rieSené v sulade s platnou legislativou, kde principmi su:
- prevencia vzniku odpadov,

- zhodnocovanie odpadov,

- spravne zneskodriovanie odpadov.

Pocas rekonstrukcie budu vznikat odpady ako odpady omietok, kovové odpady, PVC odpady,
odpady z tehal, beténu, ocele.

Pre odpad podobny domovému odpadu, ktory budi produkovat pracovnici stavebnych firiem
bude na stavenisku k dispozicii velkokapacitny kontajner. Zatriedenie odpadov poc€as vystavby

v zmysle vyhlasky MZP SR &. &.365/2015 Z. z., ich predpokladané mnoZstvo ako aj spdsob
zneskodriovania su uvedené v tabulke nizSie.

Zhotovitel zabezpeéi likvidaciu a odvoz ostatného i nebezpecného odpadu na vlastné
naklady. Zhotovitel bode spolupracovat s environmentalistom pri zneSkodfiovani a zhodnocovani
nebezpelénych odpadov. ZneSkodfiovanie vSetkych vzniknutych odpadov bude zabezpelované
zmluvnym spésobom.

Vznik nebezpeéného odpadu nie je predpokladany. V pripade akéhokolvek nepredpokladaného
vyskytu odpadu pod k. & 17 06 01 — stavebny odpad obsahujici azbest je potrebné kontaktovat
projektanta a nasledne zabezpedit' likvidaciu Specializovanou firmou, ktora ma povolenie na predmet
podnikania v oblasti nakladania s nebezpe&nymi odpadmi.

V ramci stavby sa predpoklada vznik nasledovnych odpadov - podla vyhlasky MZP SR €.
365/2015 Z. z.:

Cislo Nazov skupiny, podskupiny a druhu odpadu  Kategéria MnoZstvo Spbésob
skupiny, odpadu (tony) zhodnocovanie
podskupiny resp.
a druhu zne$kodnenie
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odpadu
17 01 Betén, tehly, dlazdice
17 01 01 Betoén 0] 0 D1
17 01 02 Tehly 0] 0,3 D1
17 01 03 Obkladac&ky, dlazdice, keramika 0] 0 D1
17 01 07 Zmesi betonu, tehal a dlazdic, iné ako o 0,5 D1
uvedené v 17 01 06
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo @) 0 R1
17 02 02 Sklo 0] 0 R5
17 02 03 Plasty 0] 0 R5
17 03 Bituménové zmesy
17 02 03 Bituménové zmesy iné ako v 17 03 01 @) 0 R5
17 04 Kovy
17 04 01 Med, bronz, mosadz @) 0 R4
17 04 02 Hlinik 0] 0 R4
17 04 05 Zelezo, ocel (0] 0,2 R4
17 05 Zemina, kamenivo
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako v 17 03 01 0] 0 D1
17 06 Izolaéné materialy
17 06 04 Izolaéné materialy iné ako v 17 06 03 @) 0,1 D1
17 08 Stavebny material a baze sadry
17 08 02 Stavebné materialy na baze sadry a iné ako 0] 0,2 D1
uvedené v 17 08 01
17 09 Iné odpady zo stavieb
17 09 04 Iné odpady zo stavieb a demolacii iné ako 0,5 D1
v 17 09 01-03
Odpady 1,80
spolu
Poznamka — zhodnocovanie, resp. zneskodriovanie:
R1 - vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym spdsobom

R3 - recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok

R4 - recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zluéenin
R5 - recyklacia alebo spéatné ziskavanie inych anorganickych latok

D1 - ulozenie do zeme alebo na povrchu (napr. skladka odpadov)

D10 - spalovanie na pevnine

Odpady je potrebné triedit v o najvacsej miere a zhromazdovat oddelene v kontajneroch podla
druhov tak, aby sa vhodné odpady mohli recyklovat. V3etky odpady podla jednotlivych druhov

odpadov bude potrebné evidovat.
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4. Dostavovacie prace — Konstrukcie a prace HSV - novy stav

Projekt neuvazuje s pripravnymi pracami potrebnymi pre pripravu pozemku a na pristavbu.
Geologické pomery v danom mieste stavby neboli zistované.

4.1.Zemné prace a vykopy

4.1.1. Zhodnotenie inziniersko-geologickych pomerov

Pre Ucely pristavby neboli vykonané inziniersko-geologické prieskumy v danej lokalite, nakolko
nie su k predmetnému rozsahu prac potrebné.

4.1.2. Uprava pozemku

Uprava pozemku je len v rozsahu nevyhnutnom rozsahu pre zhotovenie novych zakladovych
konstrukcii pod realizaciu pristavby.

4.2. Zakladanie objektu

Nové zakladové konStrukcie budu vytvorené pod novymi konStrukciami nosnych stien.
Jestvujuce pravdepodobne pasové konstrukcie budu v pripade odkrytia o€istené a po individualnom
posudeni patricne zasanované. Ich dimenzie a presné rozmiestnenie nie je zname. Odporu¢a sa
prekontrolovat’ dany predpoklad po&as realizacie, pripadne zachytit' v dalSom stupni PD.

Nové zakladové konstrukcie budu realizované z betonu triedy C20/25. Vystuzenie zakladovych
konstrukcii konstrukénou vystuzou triedy BSO0OB. Zakladova Skara je v urovni minimalne nezdmrzne;j
hibke, cca -1,00m pod uroviiou upraveného terénu. Nadzakladové murivo bude realizované
z debniacich tvaroviek vyplnenych beténom triedy C20/25 a konstrukénou vystuzou triedy B500B.

Zakladové konstrukcie budu preliate zakladovou doskou s hrubkou 150mm. Trieda beténu
C20/25 a vystuzena karisietou R8/150/150, triedy B500B.

4.3.2vislé konstrukcie
Objekt SO01 je 2 podlazny objekt bez suterénu. Zvisli nosnu konstrukciu tvoria obvodové
nosné steny. Pri obvode su pouzité presné pérobetonové tvarovky YTONG Univerzal, hrabky 300mm.

V stene na 1.NP a 2.NP budu pouzité debniace tvarovky o rozmere 250x250mm, vyplnené beténom
triedy C25/30 s vystuzou triedy B500B.

Sucastou stien su prefabrikované nosné preklady, napr. YTONG, pre ktoré je potrebné dodrzat
minimalne dizky ulozenia stanovené vyrobcom a spravny realizaény postup.

4.3.1. Obvodovy plast’

Obvodovy plast bude tvoreny viacvrstvovou konstrukciou, zloZenou z presnych pérobeténovych
tvaroviek YTONG spolu so zateplovacim systémom ETICS.

4.3.2. Obvodové nenosné steny

V objekte sa nenachadzaju obvodové nenosné steny.
4.3.3. Vnutorné steny

Nenosné prieCky sa v objekte nenachadzaju.
4.3.4. Vytah

V objekte sa nenachadzaju Ziadne vytahoveé konstrukcie.

4.4.Vodorovné konstrukcie

4.4.1. Stropné konstrukcie

Stropna konstrukcie nad 1.NP bude tvorena polomontovanym stropnym systémom YTONG
Klasik s hrubkou 200mm, ktory bude preliaty beténovou zalievkou o hrubke 50mm. Karisiet' v zalievke
bude R8/150/150, triedy B500B, zalievka triedy C25/30.
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Stropnu konstrukciu nad 2.NP tvori zaveseny montovany systém SDK stropu, ktory je zaveseny
na drevenom krove tvoriacom nosnu Cast’ streSnej konstrukcie.

4.4.2. Balkénové konstrukcie
V objekte sa nenachadzaju balkonové konstrukcie.
4.4.3. Schodisko

V objekte sa nachadza konstrukcia krivo€iareho schodiska. Konstrukcia schodiska bude tvorena
ocelovou konstrukciou aby vizualne dotvarala industrialny charakter povodného objektu. Presné
rozmery a rozmiestnenie jednotlivych prvkov zabezpeci dodavatel stavby.

4.4.4. ZastreSenie

Objekt je zastreSeny pultovou strechou ponad 2.NP, spadovanou smerom do juznej svetovej
strany suhlasne s ¢astou strechy pévodného objektu.

Konstrukciu krovu tvoria priehradové nosniky, ktoré budu na stavbu dodavané dodavatelsky
vybranou firmou. Presné dimenzie prvkov aich rozmiestnenie urCi dodavatelska firma na zaklade
poziadaviek investora.

Sklon streSnej roviny je navrhnuty na 10°. Krytinu bude tvorit fahka plechova streSna krytina,
napr. KIG UNI 2. Presny typ, farbu a vzor vyberie investor na zaklade vlastného poziadaviek. Vyska
hrebena strechy je v najvy§Som mieste predpokladana +7,140 m nad uvazovanou projektovou +0,000.

4.5.Pripojky
Objekt pristavby bude napojeny na pdvodny objekt rozSirenim jednotlivych vnatornych rozvodov
ako pre vykurovanie tak aj elektricku siet. Nové pripojky sa k pristavbe nebudu vytvarat.

4.6. Technické zariadenia objektu

4.6.1. Vodovod + kanalizacia

KedZe sa v objekte pristavby nenachadzaju socialne zariadenia, nie je pritomny vodovod ani
kanalizacia.

Dazdova voda bude odvadzana suhlasne ak doteraz a to povrchovo po spevnenych plochach
smerom do uliénych vpusti v blizkosti objektu.

4.6.2. Vykurovanie

Vykurovanie je rieSené formou rozSirenia podlahového vykurovania napojeného na jestvujuci
plynovy kondenzaény kotol. V obytnych miestnostiach na prizemi ako aj poschodi je rieSené
podlahové vykurovanie. Vykurovanie riedi samostatny projekt vykurovania.

4.6.3. Vzduchotechnika

Priestory su vetrané prirodzene na pozadovany objem vymeny vzduchu a podfa poziadaviek
technologie a typoldgie priestorov podla STN EN a vyhlasok.

4.7.ElektroinsStalacie a bleskozvod

Projekt elektroinstalacie a bleskozvodu riedi samostatny projekt.
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5. Dostavovacie prace - Konstrukcie a prace PSV — novy stav

5.1.Uprava povrchov, vnutornych stien a stropov

Povrchy stien budu omietnuté vapenno-cementovymi interiérovymi omietkami vystuZzenymi sklo-
textilnou mriezkou. Na omietku je nanesena farba (znacka a farba podla vyberu investora).

5.2.Upravy povrchov vonkajsich stien

VonkajSia Uprava povrchov je realizovana exteriérovou silikénovou Skrabanou stierkou, znacka
a farba a vzor podla vyberu investora.

5.3.Konstrukcie podlah

Podlahy budu rieSené v zavislosti od daného charakteru miestnosti a podkladovej konstrukcie.
Naslapna vrstva konStrukcii podldh bude pouzitd keramicka dlazba. Soklik je keramicky, rieSeny
z druhu dlazby v danej miestnosti, farba a vzor podla vyberu investora.

Pre podrobny popis vid. vykresovu €ast projektovej dokumentacie Podlahy je potrebné dilatovat
v dostatonej miere.

5.4.Vyplne otvorov

5.4.1. Okna

V objekte sa nachadzaju nové exteriérové plastové okna. Navrhovany je typ napr. GALEAN
klasik. Parametre okien:

- Ram plastovy s hodnotou Uf=1,2W/m? K.
- Zasklenie izolaénym trojsklom s hodnotou Ug=0,6 W/m?.K.
PodrobnejSie spresnenie vid graficku Cast' projektovej dokumentéacie.
5.4.2. Dvere

Interiérové dvere, ktoré sa v objekte nachadzaju so zasklenim. PodrobnejSie umiestnenie
jednotlivych dveri vid. vykresovu €ast PD. V objekte sa nachadzaju jednokridlové interiérové dvere.
Presklené Casti su rieSené oby€ajnym priesvitnym sklom.

Presné rozmery jednotlivych dveri su oznalené v pddorysoch atvarovo zobrazené
v pohladoch, pripadne vypis okien a dveri, ktory je si¢astou vykresovej Casti.

5.5.1zolacie

5.5.1. Hydroizolacie

Hydroizolaciu spodnej stavby proti vode a zemnej vihkosti tvori hydroizolacia z modifikovanych
asfaltovych pasov.

Hydroizolaciu strechy tvori stredSna krytina, ktora je uloZena na konstrukcii krovu.
5.5.2. Tepelné izolacie

Obvodové steny su zateplené izolaciou z izolacie na baze mineralnej viny, napr. ISOVER TF
PROFI. Tepelna izolacia obvodového muriva je o hriubke 150mm. Tepelna izolacia nadzakladového
muriva bude rieSena soklovymi doskami z XPS o hrdbke min. 150mm. Je mozné hrubku prispdsobit
podla vyberu obkladu pouzitého pre sokel, pripadne pouzitia soklovej omietky.

Izolacia podlahy umiestnenej na teréne je navrhnuta o hriubke 70mm zizolacie ISOVER
NEOFLOOR 100.

Tepelna izolacia streSného plasta je rieSena pod, nad a medzi spodné pasnice priehradovych
nosnikov krovu, ktoré tvoria nosnu €ast stropnej konstrukcie. 1zolacia o hribke 400mm z materidlu na
mineralnej baze, napr. CadiCovej viny.
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Tepelna izolacia budovy je navrhnutd tak, aby spifiala vSetky aktuélne tepelno-technické
a poziarne opatrenia. Tepelno-technickd norma STN EN 730540:2012 je splnena v plnom rozsahu.
BliZz8ie posudenie v samostatnej Casti ,,Projektové energetické hodnotenie®.

5.5.3. Akustické izolacie

Akustické izolacie nie su v objekte potrebné nakolko murované priedky spifiaju akustické
poziadavky aktualnej STN.

Podlahy su plavajuce, oddilatované pasikmi NOBASIL hr. 15 mm.
5.6. Konstrukcie

5.6.1. Stolarske konstrukcie
Stolarske konstrukcie nachadzajlce sa v objekte su nasledovné:
- dreveny krov
5.6.2. Klampiarske konstrukcie
Klampiarske vyrobky su z farebného pozinkovaného plechu nasledovné:
- VonkajSie parapetné dosky
- Odkvapovy systém objektu tvoreny odkvapovymi Zlabmi a zvodmi
- Okrajové zakonCenie strechy
5.6.3. Zamocnicke konstrukcie
V objekte sa nachadzaju zamocnicke vyrobky:

- Ocelova konstrukcia schodiska

5.7.Dokoncovacie prace

Tieto prace su realizované pred odovzdanim stavby ako posledné upravy. Dodavatelia
dopinkovych prac su povinni pred zaciatkom prac na stavbe premerat velkosti otvorov a so
stavbyveducim prejst vSetky zmeny. Pri vykonavani prac na stavbe je potrebné dodrziavat nielen
bezpecCnostné predpisy v zmysle BOZP, ale zamedzit pristup nepovolenym osobam, pricom
pracovnici musia mat pracovné pomocky a pracovny odev.

5.7.1. Maliarske a natieracské prace

Vnutorné malovky sa v objekte nachadzaju v bielej farbe, pripadne podfa poZiadaviek
investora.

5.8.O0dpad vzniknuty pocas realizacie

VSetky odpady vznikajuce v suvislosti s navrhovanym zédmerom su rozdelené podla periodicity
ich vzniku a zaradené podla katalégu odpadov, t. j. je im prideleny kod druhu odpadu a stanovena
kategorizacia, ktora je nutnou podmienkou pre urenie spdsobu dalSieho nakladania s odpadmi.

Nakladanie s odpadmi bude rieSené v sulade s platnou legislativou, kde principmi su:

- prevencia vzniku odpadov,

- zhodnocovanie odpadov,

- spravne zneskodfiovanie odpadov.

Pocas realizacie budu vznikat odpady ako kovové odpady, PVC odpady, odpady z tehal.

Pre odpad podobny domovému odpadu, ktory budu produkovat’ pracovnici stavebnych firiem bude
na stavenisku k dispozicii velkokapacitny kontajner. Zatriedenie odpadov pocCas vystavby v zmysle
vyhlagky MZP SR &. §.365/2015 Z. z., ich predpokladané mnozstvo ako aj spdsob zneskodriovania su
uvedené v tabufke nizSie.

Zhotovitel zabezpeci likvidaciu a odvoz ostatného i nebezpecného odpadu na vlastné
naklady. Zhotovitel bode spolupracovat s environmentalistom pri zneSkodfovani a zhodnocovani
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nebezpecnych odpadov. Zneskodriovanie vsetkych vzniknutych odpadov bude zabezpelované
zmluvnym sposobom.

Vznik nebezpe&ného odpadu nie je predpokladany. V pripade akéhokolvek nepredpokladaného
vyskytu odpadu pod k. & 17 06 01 — stavebny odpad obsahujuci azbest je potrebné kontaktovat
projektanta a nasledne zabezpecit likvidaciu Specializovanou firmou, ktora ma povolenie na predmet
podnikania v oblasti nakladania s nebezpe&nymi odpadmi.

V ramci stavby sa predpoklada vznik nasledovnych odpadov - podfa vyhlasky MZP SR ¢&.
365/2015 Z. z.:

Cislo Nézov skupiny, podskupiny a druhu odpadu  Kategéria MnoZstvo Spbésob
skupiny, odpadu (tony) zhodnocovanie
podskupiny resp.
a druhu zneSkodnenie
odpadu
17 01 Betén, tehly, dlazdice
17 01 01 Betoén 0] 0,6 D1
17 01 02 Tehly 0] 0,5 D1
17 01 03 Obkladacky, dlazdice, keramika 0] 0,25 D1
17 01 07 Zmesi betonu, tehal a dlazdic, iné ako (0] 1,35 D1
uvedené v 17 01 06
17 02 Drevo, sklo a plasty
17 02 01 Drevo @) 0,1 R1
17 02 02 Sklo 0] 0,1 R5
17 02 03 Plasty 0] 0,1 R5
17 03 Bituménové zmesy
17 02 03 Bituménové zmesy iné ako v 17 03 01 @) 0 R5
17 04 Kovy
17 04 01 Med, bronz, mosadz @) 0 R4
17 04 02 Hlinik 0] 0,01 R4
17 04 05 Zelezo, ocel (0] 0,35 R4
17 05 Zemina, kamenivo
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako v 17 03 01 @) 2,0 D1
17 06 Izolaéné materialy
17 06 04 Izolaéné materialy iné ako v 17 06 03 @) 0,65 D1
17 08 Stavebny material a baze sadry
17 08 02 Stavebné materialy na baze sadry a iné ako 0] 0,65 D1
uvedené v 17 08 01
17 09 Iné odpady zo stavieb
17 09 04 Iné odpady zo stavieb a demolacii iné ako 1,5 D1
v 17 09 01-03
Odpady 8,34
spolu
Poznamka — zhodnocovanie, resp. zneskodriovanie:
R1 - vyuZitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym spdsobom

R3 - recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok

R4 - recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zluéenin
R5 - recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych latok
D1 - ulozenie do zeme alebo na povrchu (napr. skladka odpadov)
D10 - spalovanie na pevnine

Odpady je potrebné triedit v o najvacsej miere a zhromazdovat oddelene v kontajneroch podla
druhov tak, aby sa vhodné odpady mohli recyklovat. V3etky odpady podla jednotlivych druhov
odpadov bude potrebné evidovat.

5.9.Specifické zariadenia objektu

V objekte SO 01 sa nenachadzaju ziadne Specialne zariadenia.
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5.10. Ochrana proti hluku

V objekte nie su Ziadne zdroje hluku, ktoré by bolo potrebné zaistit' voci Sireniu a prenosu cez
konstrukcie stavebnymi upravami. Hluk z exteriéru zachytava obvodovy plast a jeho skladba pouzitych
materialov.

5.11. Poziarna bezpecnost’ budovy

PoZiarna ochrana objektu je v sulade s aktudlne platnymi normami STN a EN. PozZiarno-
bezpelnostné riedenie danej stavby je rieSené v samostatnej Easti projektovej dokumentéacie.
5.12. Ochranné pasma
Uzemie vystavby sa nenachadza v Ziadnom ochrannom pasme, v Ziadnom pasme chranenej
oblasti prirody, ani v oblasti kulturnych lokalit. Pristavba objektu nenardSa Ziadne iné objekty.

NeuvaZzuje sa s preloZkami inZinierskych sieti alebo sinymi obmedzujucimi a bezpeénostnymi
opatreniami.

5.13. Vplyv na zivotné prostredie

Objekt svojim architektonickym a stavebno-technickym rieSenim nenarisa zivotné prostredie.
Objekt poCas svojej rekonStrukcie a naslednej prevadzky nespOsobuje Ziadne obmedzenia
a Skodliviny.

V Senici 03/2021 Ing. Matus$ Janovi¢
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Podorys
1.NP
M 150

LEGENDA MATERIALOV
POVODNE KONSTRUKCIE

{IERRARE

Zelezobetén
Prosty betén
Nosné murivo z PPT/CDM
Murivo priecky z PPT/CDM
Rastly terén

Strkové l6zko

Podkladny nasyp zo $trkopiesku,

zhutneny D=85

Povodna zemina

Hydroizolacia

Vypis prekladov pre cely 1.NP

Zn.
Pr01e
Pr02e

Popis poCet ks celk.kusov
nosny preklad (napr. NOP 300-1250) 3x 1ks 3ks
keram. preklad plochy 14,5 (dl.1,5m) 1x 2ks 2ks

Pre preklady dodrziavat' technologické postupy predpisané vyrobcom a
dodrzat' potrebné Sirky ulozenia prekladov.

LEGENDA NOVYCH PRAC

Ce

Ci
De
Di

Is

K
Np01

Np02
Np03
Nxi

Oe
Pe
Pi

Pr
Sp

St
Vn
Vo
We
Wi
Zi
Zsi

Nanesenie novych vrstiev exteriérove povrchovej Upravy stropu
Nanesenie novych vrstiev inferiérovej povrchovej dpravy stropu
Osadit' nové exteriérové dvere

Osadit' nové interiérové dvere

Umiestnenie instalacnej predsteny

Nové klampiarske prace

Domurovanie ofvoru v stene z PPT/ (DM tvaroviek s hr. 300 a
450mm. Domurovanie nosnymi porobetonovymi tvarovkami (napr.
Ytong Univerzal), rozmery a umiestnenie vid'. vykres.

Osadenie novych plochych keramickych prekladov

Ocel'ové schodisko

Zelezobetdnovy nosnik blizgie charaterizovanj v tasti PD
Statika

Osadit' nové exteriérové okno

Nanesenie novych vrstiev exteriérovej povrchovej Gpravy podlahy
Nanesenie novych vrstiev interiérovej povrchovej Gpravy podlahy
Osadenie novych prekladov nad ofvory

Montaz Sadrokartonového podhl'adu na konstrukcii z UD a (D
profilov. V miestach so zvySenou vlhkost'ou pouzit' SDK dosky
nane urcené

Nanesenie novych vrstiev stresnej konstrukcie

Osadenie vndtorného parapetu - sGfast'ou dodavky okna
Osadenie vonkajsieho parapete - sl¢ast'ou dodavky okna
Nanesenie novych exteriérovych vrstiev povrchovej dpravy steny
Nanesenie novych interiérovych vrstiev povrchovej Gpravy steny
Nové sklenné zabradlie schodiska

Vndtorna zasklennd stena

LEGENDA POLOZIEK

Ce
Ci
De
K
Nxi
Oe
Pe
Pi
Pr
St
Vn
Vo
We
Wi

Exteriérova povrchova dprava stropu
Interiérova povrchova Uprava stropu
Exteriérové dvere

Klampiarske prace

Zelezobeténovy nosnik

Exteriérové plastové okno

Exteriérova povrchova GUprava podlahy
Interiérova povrchova Gprava podlahy
Preklady a prekladové tramce nad otvory
Stresna konstrukcia

Vnltorny parapet - s(fast'ou dodavky okna
Vonkaj$i parapet - sdCast'ou dodavky okna
Exteriérova povrchova Gprava steny
Interiérova povrchova Uprava steny

NOVE KONSTRUKCIE

SR STISTTY
RRERZRZRRZRS
RS
XK

?.9&?9&.9

Debniace tvarnice vyplnené
betonom C25/30, ocel B500B

Zelezobetén,
beton (25/30, ocel B500B

<]
"
SRK

Prosty betén C20/25

Presné porobetonové tvarnice YTONG
Univerzal, hr. 300mm

Tepelna izolacia z XPS

Tepelna izolacia podl'a
vypisov skladby

Kons$trukcie uréené ako nové

LEGENDA MIESTNOSTI NP - novy stav

. Povrchové Gpravy
cr]nfen:fc Nazov miestnosti Pt;czf)la Podlaha Stena Strop Poznamky
‘ Typ [0zn.| Typ 0zn.| Typ 0zn.
Administrativna tast'
1.01 | Kancelaria 34,40 | Keramicka dlazba Pi01| Vap. cem. omietka |Wi01| Vap. cem. omietka | Ci01
1.1.02 | Schodisko 3,20 | Keramicka dlazba Pi01| Vap. cem. omietka |Wi01| Vé&p. cem. omietka | Ci01
Spolu za podlazie 37,60

POZNAMKY

- Pri realizacii projektu je potrebné dbat' na koordinaciu stavebnych prac!!

- Kotovanie objektu je bez zateplenia a omietok

- Polohy vSetkych prierazov overit' priamo na stavbe a prisposobit’ skutotnému
stavu!! Prierazy potrebné koordinovat' s vykresmi profesii !

- VSETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACIOU A SKUTOCNOSTOU NA

STAVBE KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM
- Vsetky stavebné prace musia byt dokoncené este pred nanesenim naterov

UPOZORNENIE:
- Tato dokumentacia je urcena iba na ziskanie stavebného povolenia.

- V pripade pouzitia tejto dokumentacie na realizaciu stavby, projektant
nezodpoveda za vzniknuté $kody, pripadne ohrozenie zdravia a Zivota pracovnikov
na stavbe.
- Tento vykres je original a je chraneny podla Zakona ¢.185/2015 Z.z.

- Zmeny diela a kazdé pouzitie diela je podmienené udelenim slhlasu autora.
Dodavatel stavby je povinny realizovat' prace podla platnych STN, technologickych,
bezpetnostnych a vyrobnych postupov s dodrzanim STN 730424 - "Pristupné
rozmerové odchylky”

+0,000 = droven jestvujliceho 1.NP prevadzky

Nazov:

Investor:

VKS ELTO, s.r.o.

Zeleznitnd 1529, 905 01 Senica

Pristavba administrativnej casti

Spracovatet Zasti P0: GCOMOR ARCHITEKT, s.1.0. Zodp. inziner Tasti | Ing._arch. Martin Comor
Vajnorska 1358/88, 831 04 Bratislava Vypracoval: Ing. Matis Janovic
ICO: 47368535, DIC: 2023845472
IC DPH: SK2023845472
atelier@comorarchitekt.com, +421911124616
janovic.matus@protonmail.com
Arch./zékazk. Cislo: /AK=-A=21001
Sekcia: Revizia: Format: Mierka: Paré: Petiatka a
podpis:
R0O0 6 x Ak 1:50
Objekt: SO - administrativna cast’
Okres: Senica
k.0.: Senica, parc. . 1661/142
Cast' Nové prace
Profesia: . . s v Cislo vikresu:
E. Architektonicko-stavebné riesenie y E0.05
Nazov vykresu: _ PA Stupen PD: tum:
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LEGENDA MATERIALOV
POVODNE KONSTRUKCIE

Zelezobetén

Prosty betén

Nosné murivo z PPT/CDM
Murivo priecky z PPT/CDM
Rastly terén

Strkové 62ko

Podkladny nasyp zo $trkopiesku,
zhutneny D=85

Povodna zemina

{IERRARE

Hydroizolacia

Vypis prekladov pre cely 2.NP

Zn.
Pr01e

Popis poCet ks celk.kusov
nosny preklad (napr. NOP 300-1250) 3x ks 3ks

Pre preklady dodrziavat' technologické postupy predpisané vyrobcom a
dodrzat' potrebné $irky ulozenia prekladov.

LEGENDA NOVYCH PRAC

Ce

Ci
De
Di

Is

K
Np01

Np02
Np03
Nxi

Oe
Pe
Pi
Pr
Sp

St
Vn
Vo
We
Wi
Zi
Zsi

Nanesenie novych vrstiev exteriérove povrchovej Upravy stropu
Nanesenie novych vrstiev inferiérovej povrchovej dpravy stropu
Osadit' nové exteriérové dvere

Osadit' nové interiérové dvere

Umiestnenie instalacnej predsteny

Nové klampiarske prace

Domurovanie ofvoru v stene z PPT/ (DM tvaroviek s hr. 300 a
450mm. Domurovanie nosnymi porobetonovymi tvarovkami (napr.
Ytong Univerzal), rozmery a umiestnenie vid'. vykres.

Osadenie novych plochych keramickych prekladov

Ocel'ové schodisko

Zelezobetdnovy nosnik blizéie charaterizovanj v tasti PD
Statika

Osadit' nové exteriérové okno

Nanesenie novych vrstiev exteriérovej povrchovej Gpravy podlahy
Nanesenie novych vrstiev interiérovej povrchovej Gpravy podlahy
Osadenie novych prekladov nad otvory

Montaz Sadrokartonového podhladu na konstrukcii z UD a (D
profilov. V miestach so zvysenou vlhkost'ou pouzit' SDK dosky
nane urcené

Nanesenie novych vrstiev stresnej konstrukcie

Osadenie vnatorného parapetu - sGcast'ou dodavky okna
Osadenie vonkajsieho parapete - sdcast'ou dodavky okna
Nanesenie novych exteriérovych vrstiev povrchovej Upravy steny
Nanesenie novych interiérovych vrstiev povrchovej Gpravy steny
Nové sklenné zabradlie schodiska

Vnidtorna zasklennd stena

LEGENDA POLOZIEK

Ce
Ci
De
K
Nxi
Oe
Pe
Pi
Pr
St
Vn
Vo
We
Wi

Exteriérova povrchova dprava stropu
Interiérova povrchova Uprava stropu
Exteriérové dvere

Klampiarske prace

Zelezobeténovy nosnik

Exteriérové plastové okno

Exteriérova povrchova GUprava podlahy
Interiérova povrchova Gprava podlahy
Preklady a prekladové tramce nad otvory
Stresna konstrukcia

Vnltorny parapet - s(fast'ou dodavky okna
Vonkaj$i parapet - sdCast'ou dodavky okna
Exteriérova povrchova Gprava steny
Interiérova povrchova Uprava steny

NOVE KONSTRUKCIE

RERIRREZ] Debniace tvarnice vyplnené
[P K NKA
8] betonom (25730, ocel B500B

Zelezobetén,
beton (25/30, ocel B500B

Prosty betén C20/25

Presné porobetonové tvarnice YTONG
Univerzal, hr. 300mm

Tepelna izolacia z XPS

Tepelna izolacia podl'a
vypisov skladby

Kons$trukcie uréené ako nové

LEGENDA MIESTNOSTI 2.NP - novy stav

. Povrchové Gpravy
cr]nfen:fc Nazov miestnosti Pt;czf)la Podlaha Stena Strop Poznamky
‘ Typ [0zn.| Typ 0zn.| Typ 0zn.
Administrativna tast'
2.01 | Schodisko 2,460 | Keramicka dlazba |Pi01a| Vap. cem. omietka |Wi01| Vap. cem. omietka | Ci02
2.02 | Zasadacia miestnost’ 29,00 | Keramicka dlazba |Pi01a| Vap. cem. omietka |Wi01| Vap. cem. omietka | Ci02
Spolu za podlazie 31,40

POZNAMKY

- Pri realizacii projektu je potrebné dbat' na koordinaciu stavebnych prac!!

- Kotovanie objektu je bez zateplenia a omietok

- Polohy vSetkych prierazov overit' priamo na stavbe a prisposobit’ skutotnému
stavu!! Prierazy potrebné koordinovat' s vykresmi profesii !

- VSETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACIOU A SKUTOCNOSTOU NA

STAVBE KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM
- Vsetky stavebné prace musia byt dokoncené este pred nanesenim naterov

UPOZORNENIE:

- Tato dokumentacia je urcena iba na ziskanie stavebného povolenia.

- V pripade pouzitia tejto dokumentacie na realizaciu stavby, projektant
nezodpoveda za vzniknuté $kody, pripadne ohrozenie zdravia a Zivota pracovnikov
na stavbe.

- Tento vykres je original a je chraneny podla Zakona ¢.185/2015 Z.z.

- Zmeny diela a kazdé pouzitie diela je podmienené udelenim slhlasu autora.
Dodavatel stavby je povinny realizovat' prace podla platnych STN, technologickych,
bezpetnostnych a vyrobnych postupov s dodrzanim STN 730424 - "Pristupné
rozmerové odchylky”

+0,000 = droven jestvujliceho 1.NP prevadzky

Nazov:  Pristavba administrativnej casti

Investor:  VKS ELTO, s.r.o.
Zeleznitnd 1529, 905 01 Senica

Spracovatet Zasti P0: GCOMOR ARCHITEKT, s.1.0. Zodp. inziner Tasti | Ing._arch. Martin Comor
Vajnorska 1358/88, 831 04 Bratislava Vypracoval: Ing. Matis Janovic
ICO: 47368535, DIC: 2023845472
IC DPH: SK2023845472
atelier@comorarchitekt.com, +421911124616
janovic.matus@protonmail.com
Arch./zékazk. Cislo: /AK=-A=21001
Sekcia: Revizia: Format: Mierka: Paré: Petiatka a
podpis:
R0O0 3 x Ak 1:50
Objekt: SO - administrativna cast’
Okres: Senica
k.0.: Senica, parc. . 1661/142
Cast' Nové prace
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LEGENDA MATERIALOV
POVODNE KONSTRUKCIE

Zelezobetén

Prosty betén

Nosné murivo z PPT/CDM
Murivo priecky z PPT/CDM
Rastly terén

Strkové 62ko

Podkladny nasyp zo $trkopiesku,
zhutneny D=85

Povodna zemina

{IERRARE

Hydroizolacia

SKLADBY

Sto1 147,2 mm
- Stresna plechova krytina, trapéz. plech 35 mm
- Latovanie 40/50 50 mm
- kontralatovanie 50/40 40 mm
- Stresna folia 0,2 mm
- Plny zaklop 22 mm

- Konstrukcia krovu -

LEGENDA NOVYCH PRAC

Ce

Ci
De
Di

Is

K
Np01

Np02
Np03
Nxi

Oe
Pe
Pi
Pr
Sp

St
Vn
Vo
We
Wi
Zi
Zsi

Nanesenie novych vrstiev exteriérove povrchovej Upravy stropu
Nanesenie novych vrstiev inferiérovej povrchovej dpravy stropu
Osadit' nové exteriérové dvere

Osadit' nové interiérové dvere

Umiestnenie instalacnej predsteny

Nové klampiarske prace

Domurovanie ofvoru v stene z PPT/ (DM tvaroviek s hr. 300 a
450mm. Domurovanie nosnymi porobetonovymi tvarovkami (napr.
Ytong Univerzal), rozmery a umiestnenie vid'. vykres.

Osadenie novych plochych keramickych prekladov

Ocel'ové schodisko

Zelezobetdnovy nosnik blizéie charaterizovanj v tasti PD
Statika

Osadit' nové exteriérové okno

Nanesenie novych vrstiev exteriérovej povrchovej Gpravy podlahy
Nanesenie novych vrstiev interiérovej povrchovej Gpravy podlahy
Osadenie novych prekladov nad otvory

Montaz Sadrokartonového podhladu na konstrukcii z UD a (D
profilov. V miestach so zvysenou vlhkost'ou pouzit' SDK dosky
nane urcené

Nanesenie novych vrstiev stresnej konstrukcie

Osadenie vnatorného parapetu - sGcast'ou dodavky okna
Osadenie vonkajsieho parapete - sdcast'ou dodavky okna
Nanesenie novych exteriérovych vrstiev povrchovej Upravy steny
Nanesenie novych interiérovych vrstiev povrchovej Gpravy steny
Nové sklenné zabradlie schodiska

Vnidtorna zasklennd stena

LEGENDA POLOZIEK

Ce
Ci
De
K
Nxi
Oe
Pe
Pi
Pr
St
Vn
Vo
We
Wi

Exteriérova povrchova dprava stropu
Interiérova povrchova Uprava stropu
Exteriérové dvere

Klampiarske prace

Zelezobeténovy nosnik

Exteriérové plastové okno

Exteriérova povrchova GUprava podlahy
Interiérova povrchova Gprava podlahy
Preklady a prekladové tramce nad otvory
Stresna konstrukcia

Vnltorny parapet - s(fast'ou dodavky okna
Vonkaj$i parapet - sdCast'ou dodavky okna
Exteriérova povrchova Gprava steny
Interiérova povrchova Uprava steny

NOVE KONSTRUKCIE

REZEZZ3E] Debniace tvarnice vyplnené
BRI
DN

betonom C25/30, ocel B500B

Zelezobetén,
beton (25/30, ocel B500B

Prosty betén C20/25

Presné porobetonové tvarnice YTONG
Univerzal, hr. 300mm

Tepelna izolacia z XPS

Tepelna izolacia podl'a
vypisov skladby

Kons$trukcie uréené ako nové

POZNAMKY

- Pri realizacii projektu je potrebné dbat' na koordinaciu stavebnych prac!!

- Kotovanie objektu je bez zateplenia a omietok

- Polohy vSetkych prierazov overit' priamo na stavbe a prisposobit’ skutotnému
stavu!! Prierazy potrebné koordinovat' s vykresmi profesii !

- VSETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACIOU A SKUTOCNOSTOU NA

STAVBE KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM
- Vsetky stavebné prace musia byt dokoncené este pred nanesenim naterov

UPOZORNENIE:

- Tato dokumentacia je urcena iba na ziskanie stavebného povolenia.

- V pripade pouzitia tejto dokumentacie na realizaciu stavby, projektant
nezodpoveda za vzniknuté $kody, pripadne ohrozenie zdravia a Zivota pracovnikov
na stavbe.

- Tento vykres je original a je chraneny podla Zakona ¢.185/2015 Z.z.

- Zmeny diela a kazdé pouzitie diela je podmienené udelenim slhlasu autora.
Dodavatel stavby je povinny realizovat' prace podla platnych STN, technologickych,
bezpetnostnych a vyrobnych postupov s dodrzanim STN 730424 - "Pristupné
rozmerové odchylky”

+0,000 = droven jestvujliceho 1.NP prevadzky

Nazov:  Pristavba administrativnej casti

Investor:  VKS ELTO, s.r.o.
Zeleznitnd 1529, 905 01 Senica

Spracovatel tasti o: COMOR ARCHITEKT, s.r.0. Zodp._ininier tast | Ing. arch. Martin Comor
Vajnorska 1358/88, 831 04 Bratislava Vypracoval: Ing. Matis Janovic
ICO: 47368535, DIC: 2023845472
IC DPH: SK2023845472
atelier@comorarchitekt.com, +421911124616
janovic.matus@protonmail.com
Arch./zékazk. Cislo: /AK=-A=21001
Sekcia: Revizia: Format: Mierka: Paré: Petiatka a
podpis:
R0O0 3 x Ak 1:50
Objekt: SO - administrativna cast’
Okres: Senica
k.0.: Senica, parc. . 1661/142
Cast' Nové prace
Profesia: . . s v Cislo vikresu:
E. Architektonicko-stavebné riesenie y EQO.QF
Nazov vykresu: _ Stupefl PD: tum:
NP - Strecha DpSP 03/2021

OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE




Polomontovany strop Ytong KLASIK s bet. zalievkou 250 mm
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Pe01 480 mm
SKLADBY - Kamennd dlazba 80 mm
Pi01 500 mm - Podkladn vrstva jemného Strku mensej frakcie 150 mm
Keramicka dlazba + lepidlo 20 mm - Zhutnena vrstva Strkodrvy 250 mm
Lokalne vyspravenie nivelatnym naterom 3 mm - Povodna zemina -
Penetracny nater pod nivelaénd vrstvu - )
Cementovy poter (napr. Baumit Poter MG) 52,8 mm W|01’ ) ) 10 mm
Separacna vrstva (napr. Lepenka A330H) 0,2 mm - Ea’re; (nvap’r. F”:lmalex biely) -
Tepelné izolacia (napr. ISOVER NEOFLOOR 100) 70 mm - renefracny narer , B
Asfaltova hydroizolacia vo dvoch vrstvach 4,0 mm - Vn.ufvorna gmlefka vap. cem so sklotextilnou
Podkladn§ betén 150 mm mriezkou, jednovrstvovy systém 10 mm
Zhutnena vrstva Strkodrvy 200 mm - Reggla’ror nla5|a£<avos’r| -
Pévodna zemina _ - Murivo, podla podorysu -
Pi0ta 350 mm We01 L T&_mm
Keramicks dlazba + lepidlo 20 mm - Tenkovrstvova fasadna silikonova stierka
Lokalne vyspravenie nivelatnym naterom 3 mm (napr. B?U':n'f,S'l'konTOP) ) o 3 mm
Penetracny nater pod nivelaénd vrstvu - _ E?r”gsfﬁ?f?g’l.gaf” (napr. Baumif Uniprimer) E)En"r]nrn
Cementovy poter (napr. Baumit Poter MG) 46,8 mm - Pln§ zaklop 22 mm
Separacna vrstva (napr. Lepenka A330H) 0,2 mm _ Kon&trukcia krovu -
Krocajova izolacia (napr. ISOVER FLOOR 4000) 30 mm

LEGENDA NOVYCH PRAC

Ce Nanesenie novych vrstiev exteriérove povrchovej Gpravy stropu
Ci Nanesenie novych vrstiev interiérovej povrchovej Gpravy stropu
De Osadif' nové exteriérové dvere
Di  Osadif' nové interiérové dvere
Is  Umiestnenie inStalacnej predsteny
K Nové klampiarske prace
Np01 Domurovanie otvoru v stene z PPT/ CDM tvaroviek s hr. 300 a
450mm. Domurovanie nosnymi pérobeténovymi tvarovkami (napr.
Ytong Univerzal), rozmery a umiestnenie vid'. vykres.
Np02 Osadenie novych plochych keramickych prekladov
Np03 Ocel'ové schodisko
Nxi Zelezobeténovy nosnik blizSie charaterizovany v tasti PD
Statika
Oe  Osadit' nové exteriérové okno
Pe  Nanesenie novych vrstiev exteriérovej povrchovej Gpravy podlahy
Pi  Nanesenie novych vrstiev interiérovej povrchovej Gpravy podlahy
Pr  Osadenie novych prekladov nad otfvory
Sp  Montaz Sadrokartonového podhladu na konstrukcii z UD a (D
profilov. V miestach so zvySenou vlhkost'ou pouzit' SDK dosky
nane urcené
St Nanesenie novych vrstiev stresnej konstrukcie
Vn  Osadenie vndtorného parapetu - sdcast'ou dodavky okna
Vo Osadenie vonkajSieho parapete - sG¢ast'ou dodavky okna
We Nanesenie novych exteriérovych vrstiev povrchovej Gpravy steny
Wi Nanesenie novych interiérovych vrstiev povrchovej Gpravy steny
Zi  Nové sklenné zabradlie schodiska
Zsi Vnltorna zasklennd stena
We02 164 mm
- Tenkovrstvova soklova omietka (marmolit)
(napr. Baumit MosaikTop) 3 mm
- Penefracny nater (napr. Baumit Uniprimer) 1 mm
- Stierka (napr. Baumit Procontact) celoplosne
vystuzené sklotextilnou mriezkou 5 mm
- Tepelna izolacia ISOVER EPS SOKLOVA DOSKA
(x=0,033W/m.K) 150 mm
- Lepidlo (napr. Baumit Procontact) 5 mm
- Murivo, podl'a pddorysu -
We03 155 mm
- Strkovy zasyp -
- Nopova félia -
- Tepelné izol4cia ISOVER EPS SOKLOVA DOSKA
(A=0,033W/m.K) 150 mm
- Lepidlo Baumit Procontact 5 mm
- nadzakladové murivo -
Cio1 5 mm
- Nater (napr. Primalex biely) -
- Véapenno-cementova omietka 5 mm
- Penetfractny nater -
- Stropné konstrukcia
Cio2 26715 mm
- Nater (napr. Primalex biely) -
- Penefractny nater -
- Sadrokartonova doska 1xRIGIPS RB 12,5 mm
- Konstrukcia SOK podhl'adu z UD a CD profilov
zavesend na konstrukcii krovu 225 mm
- Tepelna izolacia na mineralnej baze umiestnena pod
a medzi krov, napr. ISOVER UNIROL PROFI
(A=0,033W/mK) 2x200 mm
- konstrukcia krovu -
St01 147,2 mm
- Stres$na plechova krytina, trapéz. plech 35 mm
- Latovanie 40/50 50 mm
- konfralatovanie 50/40 40 mm
- Stresna folia 0,2 mm
- Plny zaklop 22 mm

- Konstrukcia krovu -

LEGENDA MATERIALOV

POVODNE KONSTRUKCIE Ce
. ) Ci
S Zelezobeton De
[: Prosty beton K
y Nxi
S Nosné murivo z PPT/CDM Oe
Pe
S Murivo prietky z PPT/CDM Pi
Pr
S Rastly terén St
Vn
Strkové 67ko Vo
.. . ) We
S Podkladny nasyp zo strkopiesku, Wi
zhutneny D=85
D Povodna zemina
er—==r—w= Hydroizolacia -

Konstrukcie urcené na demontaz
3 opatovnd montaz

NOVE KONSTRUKCIE

R
]
DR

7
A
V.
R

Debniace tvarnice vyplnené
betonom C25/30, ocel B500B

Zelezobetén,
beton (25/30, ocel B500B

Prosty betén C20/25

Presné porobetonové tvarnice YTONG
Univerzal, hr. 300mm

Tepelna izolacia z XPS

Tepelnd izolacia podl'a
vypisov skladby

Konstrukcie uréené ako nové

Exteriérova povrchova dprava stropu
Interiérova povrchova Uprava stropu

LEGENDA POLOZIEK

Exteriérové dvere
Klampiarske prace
Zelezobeténovy nosnik
Exteriérové plastové okno
Exteriérova povrchova Uprava podlahy

Interiérova povrchova Gprava podlahy

Preklady a prekladové tramce nad otvory
Stresna konstrukcia
Vnltorny parapet - s(fast'ou dodavky okna
Vonkaj$i parapet - sdCast'ou dodavky okna

Exteriérova povrchova Gprava steny
Interiérova povrchova Uprava steny

POZNAMKY

Pri realizacii projektu je potrebné dbat' na koordinaciu stavebnych prac!!!
Kotovanie objektu je bez zateplenia a omietok
Polohy vSetkych prierazov overit' priamo na stavbe a prispdsobit’ skutotnému
stavu!l Prierazy potrebné koordinovat' s vykresmi profesii !
VSETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACIOU A SKUTOENOSTOU NA

STAVBE KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM
Vsetky stavebné prace musia byt dokoncené este pred nanesenim naterov

UPOZORNENIE:
- Tato dokumentacia je urcena iba na ziskanie stavebného povolenia.

- V pripade pouzitia tejto dokumentacie na realizaciu stavby, projektant
nezodpovedd za vzniknuté Skody, pripadne ohrozenie zdravia a Zivota pracovnikov
na stavbe.
- Tento vykres je original a je chraneny podla Zakona ¢.185/2015 Z.z.

- Zmeny diela a kazdé pouzitie diela je podmienené udelenim sUhlasu autora.
Dodavatel stavby je povinny realizovat' prace podl'a platnych STN, technologickych,
bezpetnostnych a vyrobnych postupov s dodrzanim STN 730424 - “Pristupné
rozmerové odchylky”

+0,000 = droven jestvujliceho 1.NP prevadzky

Nazov:

Investor:

VKS ELTO, s.r.o.

Zeleznitnd 1529, 905 01 Senica

Pristavba administrativnej casti

Spracovatel ¢asti P0: GOMOR ARCHITEKT, s.r.o. Zodp. inzinier Casti: Ing. arch. Martin Comor
Vajnorska 1358/88, 831 04 Bratislava Vypracoval: Ing. Matis Janovic
IC0: 47368535, DIC: 2023845472
IC DPH: SK2023845472
atelier@comorarchitekt.com, +421911124616
janovic.matus@protonmail.com
Arch./zakazk. Eislo: /AK=-A=21001
Sekcia: Revizia: Format: Mierka: Paré: PeCiatka a
podpis:
ROO 3 x AL 1:50
Objek: SO - administrativna cast’
Okres: Senica
k.G.: Senica, parc. ¢.: 1661/142
Cast' Nové prace
Profesia: . . v . Cislo vykresu:
E. Architektonicko-stavebné riesenie y E0.08
Nazov vykresu: _ _ Stupefi PD: tum:
NP - Rez A-A DpSP 03/2021

OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE
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LEGENDA

A -
B1 -

B2 -

C
D

E
F

vyberu investora

- Exteriérové plastové okno, farba podla vyberu investora
- Exteriérovy parapet, hlinikovy plech, farba v navaznosti na farbu

okna

- Exteriérové plastové dvere, farba biela

- Plechova stresna krytina, farba a vzor podla vyberu investora

- Klapmiarske prace, farba a vzor podla vyberu investora

POZNAMKY

Pri realizacii projektu je potrebné dbat' na koordinaciu stavebnych prac!!
Kotovanie objektu je bez zateplenia a omietok
Polohy vSetkych prierazov overit' priamo na stavbe a prispdsobit’ skutotnému
stavu!l Prierazy potrebné koordinovat' s vykresmi profesii !
VSETKY ROZDIELY MEDZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACIOU A SKUTOCNOSTOU NA

STAVBE KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM
Vsetky stavebné prace musia byt dokoncené este pred nanesenim naterov

UPOZORNENIE:
- Tato dokumentacia je urcena iba na ziskanie stavebného povolenia.

- V pripade pouzitia tejto dokumentacie na realizaciu stavby, projektant
nezodpovedd za vzniknuté Skody, pripadne ohrozenie zdravia a Zivota pracovnikov
na stavbe.
- Tento vykres je original a je chraneny podla Zakona ¢.185/2015 Z.z.

- Zmeny diela a kazdé pouzitie diela je podmienené udelenim sGhlasu autora.
Dodavatel stavby je povinny realizovat' prace podla platnych STN, technologickych,
bezpetnostnych a vyrobnych postupov s dodrzanim STN 730424 - “Pristupné
rozmerové odchylky”

+0,000 = droven jestvujliceho 1.NP prevadzky

Okapovy systém, poplastovany plech, farba podla vyberu investora
Silikénova fasadna stierka, ryhovana, zrno 2,0mm, farba a vzor podla

Soklova fasadna (marmulit), farba a vzor podla vyberu investora

Nazov:

Investor:

Pristavba administrativnej casti
VKS ELTO, s.r.o.

Zeleznitnd 1529, 905 01 Senica

Spracovatel tasti PD: GOMOR ARCHITEKT, s.r.0.

Zodp. inzinier Casti:

Ing. arch. Martin Comor

Vajnorska 1358/88, 831 04 Bratislava Vypracoval: Ing. Mats Janovic
ICO: 47368535, DIC: 2023845472
IC DPH: SK2023845472
atelier@comorarchitekt.com, +421911124616
janovic.matus@protonmail.com
Arch./zékazk. Cislo: /AK=-A=21001
Sekcia: Revizia: Format: Mierka: Paré: Petiatka a
podpis:
R0O0 2 x Ak 1:75
Objekt: SO - administrativna cast’
Okres: Senica
k.G.: Senica, parc. ¢.: 1661/142
Cast' Nové prace
Profesia:

E. Architektonicko-stavebné riesenie

Cislo vikresu:

E0.09

Nazov vykresu:

NP - Pohlady

Stupen PD:
DpSP

fum:
03/2021

OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE




+0,000 = droven jestvujliceho 1.NP prevadzky

Nazov:  Pristavba administrativnej casti

Investor:  VKS ELTO, s.r.o.
Zeleznitnd 1529, 905 01 Senica

Spracovatel tasti PD: COMOR ARCHITEKT, s.r.o.

Zodp. inzinier ¢asti:

Ing. arch. Martin Comor

Vajnorska 1358/88, 831 04 Bratislava Vypracoval: Ing. Mat(s Janovic
ICO: 47368535, DIC: 2023845472
IC DPH: SK2023845472
atelier@comorarchitekt.com, +421911124616
janovic.matus@protonmail.com
Arch./zakazk. Eislo: ZAK=-A=21001
Sekcia: Revizia: Format: Mierka: Paré: Petiatka a
podpis:
R0OO 5 x Ak -
Objekt: SO - administrativna cast'
Okres: Senica
k.G.: Senica, parc. ¢.: 1661/142
Cast' Nové prace
Profesia: . . v Cislo vikresu:
E. Architektonicko-stavebné riesenie y E0.10
Nazov vykresu: /N : - Stupen PD: atum:
NP - Vypis okien a dveri DpSP 03/2021

OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE




POZNAMKA:

- PRED REALIZACIOU OKIEN A DVERi JE NUTNE ZAMERAT VSETKY OTVORY PRIAMO NA STAVBE, PREVERIT VELKOST A POCTY VSETKYCH DVERI A POZIADAVIEK NA INE PROFESIE AKO POZIARNA OCHRANA,
ELEKTRO a pod. !
- PRI REALIZACIi OKIEN JE POTREBNE DODRZIAVAT POHLADOVE LiNIE.

- SCHEMATICKE ZOBRAZENIE JEDNOTLIVYCH POLOZIEK JE ZOBRAZENIM POHLADU Z INTERIERU.

- VYBER HRUBKY SKLA JE ORIENTACNY, PRESNY VYBER HRUBKY SKLA URCi DODAVATEL ZASKELNYCH KONSTRUKCIi PODLA STATICKEHO POSUDENIA SKLA PRE DANY VYPIS ZASKLENYCH KONSTRUKCIT

- VYROBOK 0D INEHO VYROBCU, AKO JE UVENE VO VYPISE AKO DOPORUCENY VYROBOK, MUSi SPLNAT MINIMALNE TIE POZIADAVKY, KTORE SU UVEDENE V TECHNICKEJ SPECIFIKACI PRE DOPORUCENY VYROBOK

~ ZA KVALITY VYROBKU A MONTAZE ZODPOVEDA DODAVATEL

- PRI DODAVKE VYROBKU NA STAVBU BUDE VYROBOK OPATRENY OCHRANNOU FOLIOU PROTI POSKRIABANIU, KTORA SA ODSTRANI PO ZREALIZOVANI CASTI STAVBY, KTORE BY PRI VYSTAVBE MOHLI POSKODIT
VYROBOK. TATO FOLIA BUDE SPLNAT POZIADAVKY PRE OCHRANNE FOLIE NA DANY VYROBOK

- VYROBKY MUSIA SPLNAT VSETKY LEGISLATIVNE A NORMOVE POZIADAVKY PRE VYROBU, FUNKENOST A MONTAZ PRE DANE VYROBKY

- PRI NESPECIFIKOVANI KRITERI JE NUTNE DODRZAT ZAKONY, TECHNICKE NORMY A PREDPISY VYROBCOV

- VYROBKY MUSIA SPLNAT TEPLOTECHNICKE, AKUSTICKE A POZIADAVKY PRE DANY PRIESTOR A FUNKCIU PRIESTORU

- AK VO VYPISE NIE SU UVEDENE NIEKTORE UDAJE ALEBO SU NEJASNE, DODAVATEL JE POVINNY KONZULTOVAT TIETO BODY S PROJEKTANTOM i

- JE NUTNE DODRZAT VSETKY PREDPISY A SPECIFIKACIE PODLA NARIADENI VYROBCOV STAVEBNYCH MATERIALOV A PRVKOV, KTORE NIE SU V PROJEKTE BLIZSIE SPECIFIKOVANE

- PROJEKTANT NENESIE ZIADNU ZODPOVEDNOST ZA ZMENY USKUTOCNENE BEZ JEHO PiSOMNEHO SUHLASU

- ZHOTOVITEL JE POVINNY O ZISTENYCH CHYBACH V DOKUMENTACI NEODKLADNE INFORMOVAT PROJEKTANTA

INTERIER - PO CELOM OBVODE RAMU PAROZABRANA NA RAME LEPENA ALEBO SYSTEMOVO UCHYTENA
EXTERIER - PO CELOM OBVODE RAMU POISTNA DIFUZNA FOLIA, NA RAME LEPENA ALEBO SYSTEMOVO UCHYTENA

0BE FOLIE BUDU LEPENE NA OBVODOVE MURIVO

ZOZNAM VYPLNI OTVOROV

a) (e EXTERIEROVE OKNO

b) INTERIEROVE OKNO
o EXTERIEROVE DVERE
d) INTERIEROVE DVERE

e) EXTERIEROVA ZASKLENA SUSTAVA

INTERIEROVA ZASKLENNA SUSTAVA

-

CACACACRERT

VYPRACOVAL: Ing. Mat($ Janovié Vypis okien a dveri Pristavba administrativnej ¢asti 01/2021 DpSP str.2/5
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+0,000 = droven jestvujliceho 1.NP prevadzky

Nazov:  Pristavba administrativnej casti

Investor:  VKS ELTO, s.r.o.
Zeleznitnd 1529, 905 01 Senica

Spracovatet tasti P0: GOMOR ARCHITEKT, s.r.0. Zodp. ininier Easti

Ing. arch. Martin Comor

Vajnorska 1358/88, 831 04 Bratislava Vypracoval:

Ing. Matds Janovit

ICO: 47368535, DIC: 2023845472

IC DPH: SK2023845472
atelier@comorarchitekt.com, +421911124616
janovic.matus@protonmail.com

Arch./zékazk. Cislo: ZAK=-A=21001
Sekcia: Revizia: Format: Mierka: Paré: Petiatka a
podpis:
R0OO 3 x AL -
Objekt: SO - administrativna cast'
Okres: Senica
k.G.: Senica, parc. ¢.: 1661/142
Cast' Nové prace
Profesia: . . v Cislo vikresu:
E. Architektonicko-stavebné riesenie ! EO.NM
Nazov vykresu: . : z Stupen PD: atum:
NP - Vypis klampiarskych prac DpSP 03/2021

OBSAH A FORMA TOHOTO VYKRESU JE MAJETKOM PROJEKTANTA. KOPIROVANIE A POUZITIE INE AKO ZMLUVNE DOHODNUTE JE ZAKAZANE




Z0ZNAM KLAMPIARSKYCH PRVKOV
DAZDOVY ZLAB
DAZDOVY ZVOD

KLAMPIARSKE PRACE MUSIA ZODPOVEDAT:

-STN EN 12056-3 - Odvodnenie striech

-STN 73 3610 - Klampiarske prace

-STN 75 6101 - Stokové siete a kanalizaéné pripojky
-STN 73 6760 - Vnltorna kanalizacia

POZNAMKY

- VSETKY ROZMERY PRED, VYHOTOVENIM VYROBKOV ZAMERAT PRIAMO NA STAVBE!!!

- ROZDIELY MEDZI SKUTOENOSTOU A PROJEKTOM KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM

- VYKRES KLAMPIARSKYCH VYROBKOV NENAHRADZA VYROBNU DOKUMENTACIU
(VYROBNU DOKUMENTACIU SI ZHOTOVY DODAVATEL)

Vypis klampiarskych prvkov Pristavba administrativnej ¢asti 03/2021 DpSP str.2/3
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P . . . Rozvin. dizka (m) E 2 5 .
C. pol Scématické zobrazenie; rozmer (mm) Popis C. Sirka (mm) potef(ks) = 5‘9 Poznamky
& | w
ODKVAPQVY ZLAB | - | 250 1x 8,850 Poplastovanj plech
o RAL stresnej
n n .
@ ™~ krytiny
© o . . .
vratanie uchytenia
streSnymi hakmi
ZLABOVY KOTLIK | 1 Tks VRATANE 0BJIMOK
farebny @ 100mm
pozinkovany plech '
POZINK + RAL
KOLENO 2 2ks
®100 mm, 45°
farebny l
pozinkovany plech
1
3a ODPADOVA RURA | 33 1 x 0,250m
@100 mm 3b 1x 0,350m o -
2 farebnj = ™
3b o
5 pozinkovan§ plech | 3¢ 1%5,500m ®
\30 B B
VYTOKOVY KUS 5 ks
ODPADOVEJ RURY
1
o
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